

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE						
Název veřejné zakázky						
Rozšíření základových pasů, odkrytí kanálu na ose E a přeložka optického kabelu v rámci projektu „Výstavba budovy G“						
Cena sjednaná ve smlouvě v Kč bez DPH				153.166,- Kč		
Datum uzavření smlouvy				21. 6. 2013		
Druh zadávacího řízení (zakřížkujte)						
otevřené		užší		Zjednodušené podlimitní	VZMR	X jiné řízení (jaké)
nadlimitní	podlimitní	nadlimitní	podlimitní			
stavební práce		dodávky		služby		JŘBU
Důvod použití JŘBU: dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ						
Identifikační údaje zadavatele:						
Název	Technická univerzita v Liberci					
Sídlo	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město					
IČ	467 47 885					
Vybraný uchazeč						
Název	GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.					
Sídlo	Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce					
IČ	13642464					
Odůvodnění výběru						
Plnění prostřednictvím subdodavatele (zatrhněte)					ANO	NE
Část plněná subdodavatelem:	Ne					
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny						
Název	GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.				cena v Kč bez DPH	
Sídlo	Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce				153.166,- Kč	
IČ	13642464					
Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni						
Název	Ne				důvody vyloučení	
Sídlo						
IČ						
Přidá se tolik oddílů, kolik je zájemců či uchazečů						
Identifikační údaje vyloučených uchazečů, jejichž nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu						
Název	Ne				odůvodnění	
Sídlo						
IČ						
Přidá se tolik oddílů, kolik je uchazečů						
Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení (pokud bylo použito)						
Bylo použito JŘBU dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. Jedná se o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních						





prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky

Popis veřejné zakázky a odůvodnění nezbytnosti zadaných prací**1) rozšíření základových pasů**

Rozšíření základových pasů na 3. dilatačním celku z důvodu neúnosného podloží. Dle geologického průzkumu deklarována třída únosnosti R3 (na tuto hodnotu navrženy základové pasy a patky dle zadávací dokumentace), při realizaci zjištěna třída únosnosti R4 až R5 viz.zápis ve SD. V návaznosti na tuto skutečnost jsou pásy rozšířeny viz. realizační PD podkladních betonů pod 1.NP – 3. dilatační celek. Změna má vliv na projektovou dokumentaci a na cenu díla, navýšení činí 36.426,- Kč bez DPH, změna nemá vliv na termín dokončení díla.

2) odkrytí kanálu na ose E

Při výkopu základových pasů na ose E byl objeven starý teplovodní kanál, který nebyl zakreslen v žádném výkrese ani v předběžných průzkumech stavby. Kanál byl v kolizi se základovou konstrukcí, která by nedokázala přenést zatížení z horní stavby. Bylo nutné kanál vybourat a vytěžit až na únosnou základovou spáru. Následně byl prostor pod základovou spárou dolit betonovou směsí pro přenos zatížení ze základu do podloží. Změna má vliv na projektovou dokumentaci a na cenu díla, navýšení činí 10.426,- Kč bez DPH, změna nemá vliv na termín dokončení díla.

3) přeložka optického kabelu

Jedná se o přeložku optického kabelu při provádění zemních prací okolo objektu G u Husovy ulice, který nebyl zanesen do prováděcí projektové dokumentace a byl v kolizi s HTÚ. Byla provedena přeložka optického kabelu částečně v nové trase a částečně v původní. Změna má vliv na projektovou dokumentaci a na cenu díla, navýšení činí 106.314,- Kč bez DPH, nemá vliv na termín dokončení díla.

Důvod zrušení zadávacího řízení (pokud bylo zrušeno) Ne

odkaz na § zákona:

odůvodnění:

Zpracovatel zprávy:

Ing. Radim Čížek

V Liberci dne 8. 7. 2013

Vypracoval: Ing. Radim Čížek

Za zadavatele:
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor