

Zadavatel: **Technická univerzita v Liberci**
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c., rektor**

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) změnu zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 107_MK_Projektová dokumentace – oprava, stavební úpravy a dostavba budovy E2 TUL
Interní číslo veřejné zakázky: 23/9615/107

Vážení účastníci,

z důvodu nově zjištěných skutečností zadavatel rozhodl o změně zadávacích podmínek v těchto bodech zadávací dokumentace:

bod 1)

Článek 4 ZD – Termín a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatele v článku 4 **upravuje termíny** následovně. Změny jsou vyznačeny červeně.

Zahájení plnění: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv)

Termíny plnění jednotlivých fází veřejné zakázky:

- ❖ **fáze první:**
Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu požadovaném stavebním zákonem v platném znění, včetně podání žádostí potřebných pro zhotovení projektové dokumentace dotčeným orgánům, včetně propočtu nákladů v členění na investiční a neinvestiční náklady **do kalendářních 115 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy**
- ❖ **fáze druhá:** Zhotovení dokumentace pro zadávání (výběr zhotovitele) a provádění stavby: **do 90 kalendářních dnů** ode dne písemného vyrozumění dodavatele o rozhodnutí o poskytnutí dotace (**předpoklad 9/2024**)
- ❖ **fáze třetí:** Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, úkony při výběru zhotovitele stavby: **do 2 kalendářních dnů** ode dne předložení každého požadavku objednatel.
- ❖ **fáze čtvrtá:** Autorský dozor stavby po celou dobu realizace stavby **průběžně** během realizace stavby: **do doby převzetí stavby** od zhotovitele objednatel.
- ❖ **fáze pátá:** Úkony po dokončení stavby, součinnost při předání a převzetí stavby od zhotovitele a při kolaudaci stavby: **do okamžiku nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.**

Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro vypracování projektu pro stavební povolení je jedním z dílčích hodnotících kritérií. Termín dodavatel doplní do návrhu smlouvy o dílo.

bod 2)

Článek 12 ZD - Hodnoticí kritéria a způsob hodnocení nabídek

Zadavatele v článku 12 **upravuje váhy jednotlivých kritérií** následovně. Změny jsou vyznačeny červeně.

Hodnoticí kritéria:

1. **Celková výše nabídkové ceny 80 %**

Za nejlepší bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Výpočet procentních bodů, která budou přidělena hodnocené nabídce, bude proveden dle vzorce:

$$\frac{\text{nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH}}{\text{hodnocená cena v Kč bez DPH}} \times 80$$

2. **Termín dodání dokumentace ve stupni DSP 20 %**

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena délka zpracování a dodání jednotné dokumentace ve stupni DSP, tj. doba uvedená ve smlouvě (příloha č. 1 této ZD).

Za nejlepší bude považována nabídka s nejkratší dobou dodání v kalendářních dnech.

Účastník ve své nabídce uvede počet celých kalendářních dnů, během kterých bude schopen zpracovat dokumentaci v požadované kvalitě dle této ZD a předat ji zadavateli, tzn. Zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu požadovaném stavebním zákonem v platném znění, včetně podání žádostí potřebných pro zhotovení projektové dokumentace dotčeným orgánům. Prvním započteným dnem bude den následující po dni nabytí účinnosti smlouvy. Účastník do počtu kalendářních dnů zahrne i den předání společné dokumentace zadavateli (den předání = poslední započtený den).

$$\frac{\text{nejkratší doba dodání v kalendářních dnech}}{\text{hodnocená doba dodání}} \times 20$$

Z důvodu podání výše uvedených změn zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 1. 2024 do 10:00 hodin**. Zadavatel zahájí otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Liberci dne 8. 12. 2023

za zadavatele Mgr. Marie Křelinová

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy - nový