
 
 

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ  
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

 
Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení a doplnění zadávací 
dokumentace k výzvě/zadávací dokumentaci k veřejné zakázce:  

 
Název veřejné zakázky:  020_MK_Částečná demolice objektu E2 TUL 
Interní číslo veřejné zakázky:  25/9615/020 
 
 
Vážení účastníci, 
zadavatel veřejné zakázky tímto podává vysvětlení zadávací dokumentace k výzvě/zadávací 
dokumentaci k výše specifikované veřejné zakázce. 
 
k dotazu č. 1: 
„Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na webu podminky.urs.cz. Předpokládá se, že v předstihu zahájení stavby bude investorem 
realizována šetrná demontáž, odvoz a vyskladnění herníich prvků MŠ a případně dallšího mobiliáře, 
resp.technických prvků. V předstihu bude odvezen i veškerý mobiliář, stroje, materiál určený k 
likvidaci. Na dovyklizení je určena příslušná položka rozpočtu, která bude realizovaná na pokyn 
investora a vyúčtována dle skutečnosti. Po převzetí demolovaného staveniště se má za to, že veškerý 
demolovaný materiál vč.šrotu je majetkem dodavatele a je na něm, jak s ním naloží (odborně a 
ekologicky)“ 
 Chybí specifikace herních prvků, mobiliáře, technických prvků, a to vzhledem DMTŽ, způsobu 
přepravy na skládku a skládkování – která položka je ta „příslušná“ 
Sdělujeme odpověď: 
Potvrzujeme, že před demolicí bude provedena šetrná demontáž herních prvků MŠ a dalšího 
mobiliáře. Tyto práce nejsou součástí požadovaných prací zhotovitele díla. 
 
k dotazu č. 2: 
Pol.1 – finální vyklizení – chybí specifikace ponechaného mobiliáře, odpadu (herní prvky, mobiliář, 
technické prvky …) pro určení způsobu likvidace 
Sdělujeme odpověď: 
V rozpočtu je položka na případné finální dovyklizení zařízení ve stavbě. Tu uchazeč ocení ve výkazu 
výměr. Hodiny budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve stavebním deníku a po té budou moci 
být vyfakturovány. Položka neobsahuje žádnou likvidaci. 
 
k dotazu č. 3: 
ochrana stávajících ploch – nelze zkontrolovat ani určit způsob ochrany podle konstrukcí – doplnit 
situaci 
Sdělujeme odpověď: 
Jedná se o položku, která zajišťuje ochranu stávající podlahy v objektu před poškozením při demolici 
objektu.  Jedná se o plochy uvnitř objektu. 
 
 
 



 
 

k dotazu č. 4: 
Pol.3–4 – odborné zaslepení kanalizace, odpojení elektro, uzavření ÚT – cenu nelze určit ani 
odborným odhadem – je potřeba přesněji specifikovat rozsah, způsob a dimenze potrubí 
Sdělujeme odpověď: 
Odborné zaslepení kanalizace – objednateli není známá dimenze kanalizace. Výkaz výměr počítá se 
4 vývody kanalizace a uchazeč ocení její řádné odborné zaslepení. 
 
k dotazu č. 4: 
DMTŽ nákladního výtahu – specifikovat typ nákladního výtahu 
Sdělujeme odpověď: 
Jedná se o výtah č. G2358 od dodavatele Výtahy Pardubice, rok výroby 1962, typ výtahu NG 
1000/0,18. Jmenovitá rychlost 0,18. Pohon je 7-El.jednorychl.řetězový. Řízení S-SAPB, výrobní 
číslo je 3620779- Třída výtahu je T IV –nákladní s pov. Přepr.osob B-kontrolovaný režim. Nostnost 
je 1000 Kg. Zdvih je 9300 mm. Počet stanic/nástupišť je 3/4 a nosné prostředky jsou 2x řetěz T45 
délky 18m. 
 
k dotazu č. 5: 
Pol.7-12 – lešení – rozsah určen na základě jakého požadavku? 
Sdělujeme odpověď: 
Rozsah určen na základě požadavku objednatele. 
 
k dotazu č. 6: 
Pol.15-17 – vodorovná doprava suti pouze do 2 km? 
Sdělujeme odpověď: 
Jelikož není objednateli známé místo recyklace demoličního materiálu, tak do rozpočtu uvedl 2km. 
Jelikož v této vzdálenosti se nachází několik prostor, která si může zhotovitel pronajmout a na něm 
provést recyklaci materiálu.   
 
k dotazu č. 7: 
Pol.25 – zastřešení dvorního traktu – na 540 m2 provizorní konstrukce by měl být návrh? 
Sdělujeme odpověď: 
Uchazeč nacení provizorní konstrukci zastřešení 1.NP budovy včetně její hydroizolace a to z důvodu, 
aby nedocházelo k zatékání dešťových vod do zbylé části budovy. 
 
k dotazu č. 8: 
Pol.28 – ochrana konstrukce stropu 1.NP – způsob? 
Pol.29 – ochrana konstrukce stropu 1.PP – způsob? 
Pol.33 – statický dozor (PD neobsahuje žádný statický posudek, plán, způsob zajištění) 
Sdělujeme odpověď: 
Způsob statického zajištění stropů nad 1.NP a 1.PP nám dodá uchazeč včetně posouzení od statika o 
vhodném způsobu statického zajištění stropů.  
 
k dotazu č. 9: 
Pol.31 – náklady – umístění stavby (situace) + doplňkové požadavky investora (jaké?) 
Sdělujeme odpověď: 
Žádné doplňkové požadavky investora nejsou předpokládány, jedná se o položku, ve které uchazeč 
nacení případné náklady spojené s umístěním stavby. 
 
 
 



 
 

k dotazu č. 10: 
Pol.32 – demoliční plán 
 
Sdělujeme odpověď: 
Uchazeč před demolicí předloží objednateli plán demolice včetně statického posouzení a demoličního 
plánu, který předá objednateli k odsouhlasení před zahájením demolice. 
k dotazu č. 11: 
Pol. 34 – DIO, zábor (PD neřeší POV, DIO, situace) 
Sdělujeme odpověď: 
Objednatel nezajišťuje zábor pro staveniště. Zhotovitel si může případný zábor zařídit sám na 
pozemku SML.  
 
k dotazu č. 12: 
Mostové jeřáby včetně jejich drah 2 ks – jejich DMTŽ chybí v soupisu prací (nepatří do demolice 
budov postupným rozebíráním) – potřeba přesněji specifikovat  
Sdělujeme odpověď: 
Mostové jeřáby budou demontovány před předáním staveniště zhotoviteli. 
 
k dotazu č. 13: 
DMTŽ TZB (VZT, elektroinstalace, osvětlení, ZTI, ÚT) – ROZSAH? - chybí v soupisu prací 
Sdělujeme odpověď: 
DMTŽ TZB je součástí demolice celého objektu. 
 
k dotazu č. 14: 
Vstup do 1.PP a podlaha 1.NP – zabezpečení proti pronikání dešťové vody – jakým způsobem? 
Sdělujeme odpověď: 
Vstup do 1.PP a podlahu 1.NP obsahuje položka č. 25. 
 
Zadavatel doplňuje technickou zprávu (viz. příloha této dodatečné informace - 
15_020_Technická zpráva.pdf) a uvádí, že dalšími podklady nedisponuje a není schopen je do 
výběrového řízení předložit. 
 
Z důvodu podání výše uvedeného vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek  do 7. 4. 2025 do 10:00 hodin. Otevírání obálek bude 
zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. 
 
V Liberci dne 18. 3. 2025  
 
 
 

za zadavatele 
Mgr. Marie Křelinová 

 
  
 
 
 
 
 
Příloha: 15_020_Technická zpráva.pdf 
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