
 

Zadavatel:    Technická univerzita v Liberci  
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město 

    IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885 
Zastoupena: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor 

 
Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení, změnu a doplnění 
zadávací dokumentace k zadávacímu řízení: 
 
Název veřejné zakázky:  111_MK_Rekonstrukce a dostavba budovy E2 TUL 
Interní číslo veřejné zakázky:  25/9615/111 
 
PROJEKTY 
  
Název programu:   Operační program Jan Amos Komenský  
Název projektu:   Bezbariérová přístupnost TUL  
Registrační číslo projektu:   CZ.02.02.01/00/23_024/0009085 
 
Název programu:   Operační program Jan Amos Komenský  
Název projektu:   Rekonstrukce a dostavba kampusu TUL  
Registrační číslo projektu:   CZ.02.02.01/00/23_023/0009086 
 
Název programu:  Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ 
Název projektu:       Adaptace objektu E2 - Knihovna TUL  
Registrační číslo projektu:   EDS 133D22S000003 
 
Vážení účastníci, 
 
zadavatel podává vysvětlení k dotazům podaným v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace 
ze dne 20. 11. 2025 a ze dne 21. 10. 2025. 
 
k dotazu č. 1: 
Ve výkazu výměr v listu ARS – Stavební část položka č. 326 popisuje stěnové panely 2700x1200 
montované na systémový hliníkový profil. Dřívější požadavek architektů byl na akustickou omítku v 
pohledovém betonu. Prosím o specifikaci systému, barevného provedení a způsobu kotvení. 

 
sdělujeme odpověď: 
Zadavatel upřesňuje, že se jedná se o panel tl. 40mm ze skelné vaty o rozměrech 1200x1200mm s 
akustickou omítkou z perlitu. Desky budou kotveny lepením na cementotřískové desky a do nosné 
jeklové konstrukce zábradlí. Jako povrchová úprava pak bude použita varianta imitace pohledového 
betonu.  
 
k dotazu č. 2: 
Ve výkazu výměr v listu ARS – Stavební část položka č. 281 prosíme specifikovat barevné provedení a 
způsob kotvení. 
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sdělujeme odpověď: 
Zadavatel upřesňuje, že se jedná o akustickou desku ze skelné vaty tl. 100mm formátu 1200x600 
nebo 1200 x 1200mm v barvě bílé, kotvená na talířové hmoždinky do ŽB stropu 
 
k dotazu č. 3: 
Ve výkazu výměr v listu ARS – Stavební část položka č. 330, 332, 334, 336, 338, 340, prvky 
jednotlivých formátu prosíme o upřesnění způsobu kotvení a typu rastru. 
 
sdělujeme odpověď: 
Zadavatel uvádí, že v rámci projektové dokumentace bylo navrženo, že v místnostech se svěšenými 
akustickými prvky tl. 40mm bude provedeno kotvení pomocí systémového rastru s čelistmi 
umožňující vyklápění jednotlivých desek. 
 
k dotazu č. 4: 
Ve výkazu výměr v listu ARS – Stavební část položka č. 371, 373, 375, 377, 379. Desky uvedené v 
VV nelze skládat k sobě. Prosíme o upřesnění formátu, tloušťky a typu hrany. 
 
sdělujeme odpověď: 
Zadavatel k výše uvedenému uvádí, že v rámci projektové dokumentace bylo uvažováno s 
omyvatelnou kazetou ze skelné vaty ve formátu 1200x600 tl. 15 mm. Hrana polozapuštěná umístěna 
do systémového rastru.  
 
k dotazu č. 5: 
Prosíme u následujících položek o kontrolu uvedeného rozsahu hodin, případně o přehodnocení 
zvolené měrné jednotky. 

 
 
sdělujeme odpověď: 
Zadavatel uvádí, že vzhledem k rozsahu stavby jsou pro popsané práce zvoleny jako měrná jednotka 
hodiny, které nejlépe specifikují časovou náročnost daných prací. 
 
k dotazu č. 6: 
- v článku II. odst. 2.4 návrhu budoucí smlouvy o dílo 
2.4. 
„Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených ve výchozích podkladech, a to bez ohledu na to, v které části těchto podkladů jsou 
uvedeny, resp. bez ohledu na to, z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi a závazným 
technologickým postupům při realizaci děl podobného nebo srovnatelného charakteru. Zhotovitel je 
povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané příslušné dokumentace 
nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
zjevné vady a nedostatky, nejpozději však do deseti dnů od předání staveniště, po této lhůtě nelze 



 

zjevné vady příslušné dokumentace uplatnit. V případě, že zhotovitel objednatele na zjevné vady a 
nedostatky v uvedené lhůtě neupozorní, odpovídá za případnou škodu tím vzniklou. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané příslušné dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 
uvedení dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Pokud se na základě předaného 
soupisu zjištěných vad a nedostatků příslušné dokumentace objeví potřeba provedení činností, v době 
podání nabídky zhotovitele nepředvídaných (např. zjištění skutečností na základě výrobní přípravy 
zhotovitele apod.), jejichž provedení je nezbytně nutné pro provedení díla dohodnutým způsobem a 
pro splnění závazku založeného touto smlouvou, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést a má 
právo na zvýšení dohodnuté ceny o cenu takto provedených činností, která podléhá písemné dohodě 
obou stran (dodatek smlouvy).“ 
 
Pojem Výchozí podklad upravuje ustanovení článku II. odst. 2.2 písm. d) a e) návrhu 
budoucí smlouvy o dílo: 
d) „Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
169/2016 Sb.. Jedná se o projektovou dokumentaci zpracovanou pro tento účel společností AKIA, 
a.s., se sídlem Eliščino nábřeží, Věkoše 375/1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64789659 pod názvem 
„Technická univerzita v Liberci, Objekt E2 - Knihovna TUL - stavební úpravy a přístavba objektu 
č.p. 1324 v Liberci I“ ve stupni DPS pod zakázkovým číslem 02-2024.“ 
 
e) „Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství a je přílohou č. 3 této 
smlouvy.“ Interpretace výkladů má vazbu na článek IV. Cena díla odst. 4.1. návrhu budoucí smlouvy 
o dílo a eventuelně na článek V. odst. 5.1 Termín plnění písm. c) Provedení díla návrhu budoucí 
smlouvy o dílo. 
 
Účastník má za to, že: 
Za správnost zadavatelem předložené dokumentace, uváděné ve stupni „DPS“, stejně tak za správnost 
zadavatelem předložených výkazů výměr, primárně vždy odpovídá zadavatel, resp. jeho projektant. 
Zadavatel se nemůže zprostit odpovědnosti tím, že do návrhu budoucí smlouvy zakomponuje 
ustanovení, že zhotovitel odpovídá za provedení/zajištění „ … činnosti, práce a dodávky, které nejsou 
ve výchozích podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi a závazným technologickým postupům při 
realizaci děl podobného nebo srovnatelného charakteru“. 
 
- Ustanovení, že zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo 
mohl, stejně tak se odkazovat na nekonkrétní limity je již nyní výkladově nejasné a právně neurčité s 
důsledky s tím spojenými. Za úplnost a správnost odpovídá zadavatel, který své zadání či potřeby s 
konkretizovanou určitostí promítne do projektové dokumentace a/nebo výkazu výměr, který mají 
uchazeči nacenit. Pokud do takovýchto Výchozích podkladů, jednoho či druhého, zadavatel opomněl 
cokoliv uvést, nemůže takováto skutečnost být přičítána k tíži účastníka ani následně k tíži 
zhotovitele. Jedná se vždy o nový požadavek, který bude zhotovitelem naceněn, objednatelem 
schválen a v dohodě stran, na základě smluvního dodatku, realizován. Zhotovitel je povinen jako 
odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané příslušné dokumentace nejpozději 
před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady 
a nedostatky, nejpozději však do deseti dnů od předání staveniště, po této lhůtě nelze zjevné vady 
příslušné dokumentace uplatnit. V případě, že zhotovitel objednatele na zjevné vady a nedostatky v 
uvedené lhůtě neupozorní, odpovídá za případnou škodu tím vzniklou. 



 

 
- Ustanovení bez zbytečného odkladu, stejně tak zjevné vady a nedostatky je rovněž je již nyní 

výkladově nejasné a právně neurčité s důsledky s tím spojenými. 
 

- Právně nerelevantní je vázanost na lhůtu nejpozději však do deseti dnů. Takováto lhůta může 
být pouze pořádková a nemůže být dovozováno, že by zhotovitel byl povinen na 
neupozorněné zjevné vady a nedostatky provést/zajistit bez nároku na úhradu či dopadu do 
termínů, ne-li odpovídal za případnou škodu. 

 
Přenesení odpovědnosti ze zadavatele/objednatele na zhotovitele a případné důsledky s tím spojené 
neodpovídá ustanovení § 36 ZZVZ, stejně tak ustanovení OZ o neoprávněném majetkovém 
prospěchu či příčinné souvislosti. 
 
Navrhujeme, aby zadavatel všechny požadavky zahrnul do předané dokumentace a předaného výkazu 
výměr, tj. do soupisu prací tak, aby všichni uchazeči nacenili shodné položky. Uchazeči by měli mít 
stejná pravidla, tzn. zadávací řízení co do rozsahu dodávek a prací by bylo pro účastníky stejné a 
transparentní. 
Pokud to není možné, navrhujeme, aby byla vypuštěna jednotlivá ustanovení o zaručenosti 
položkového rozpočtu – Přílohy č. 3 jako podkladu k uvedení nejvýše přípustné ceny dle čl. IV. odst. 
4.1 budoucí smlouvy o dílo. 
Mělo být uvedeno, že záměrem ani cílem zadavatele/objednatele, není přenášet na zhotovitele 
odpovědnost za vady a nedostatky z předaných Výchozích podkladů, zejména jakékoliv chyby výměr 
ve výkazu výměr, jejichž zjištění (identifikaci) v době přípravy nabídky ani v době zahájení realizace 
díla nebo příslušejících částí díla nemohl zhotovitel, jednající s vynaložením odborné péče, rozumně 
předpokládat. Rovněž použití neurčitých pojmů ze strany zadavatele v zadávací dokumentaci nelze v 
budoucnu přičítat k tíži účastníka/zhotovitele. 
 
sdělujeme odpověď: 
Zadavatel se již k obdobným dotazům vyjadřoval ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (odpověď 
na dotaz č. 2), ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 (odpověď na dotaz č. 7), ve vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 8 (odpověď na dotaz č. 3) a ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 
(odpověď na dotaz č. 12), na které v plném rozsahu odkazuje. Zadavatel tak nadále na uvedeném 
ujednání smlouvy trvá. 
 
 
Zadavatel dne 19. 11. 2025 vydal v reakci na žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace 
podanou dne 13. 11. 2025 dodatečnou informaci č. 11 (vysvětlení, doplnění a změna ZD č. 11). 
Informace uvedené v této dodatečné informaci byly chybné a zadavatel nyní níže uvádí 
skutečnosti na pravou míru. 
 
k dotazu č. 1: 
Jaký je typ ovládání (on/off nebo 0–10 V) a napájení (24 V nebo 230 V) ventilů podlahového 
vytápění? 
 
sdělujeme odpověď: 
Zadavatel upřesňuje následovně: ovládání podlahového vytápění bude v režimu ON/OFF, napájení 
ventilů ústředního topení 24V.  
 
 



 

k dotazu č. 2: 
Jaký je typ ovládání a napájení fancoilových ventilů (on/off nebo 0–10 V, 24 V nebo 230 V) a jaký je 
použit typ motoru ventilátoru (EC nebo tříotáčkový)? 
 
sdělujeme odpověď: 
Zadavatel uvádí, že směšovací a regulační uzly budou dodány s proporcionálním řízením 
servopohony ovládanými 0-10 V. Bude použit EC motor ventilátoru. 
 
k dotazu č. 3: 
Kdo zajišťuje napájení regulátorů průtoku vzduchu? 
 
sdělujeme odpověď: 
Zadavatel upřesňuje následovně. Napájení bude zajištěno z rozváděčů M+R, 24V, řízení 0-10V. 
 
k dotazu č. 4: 
Je možné, aby byl na chodbách nastaven konstantní průtok vzduchu bez vazby na MaR? 
 
sdělujeme odpověď: 
Zadavatel k výše uvedenému uvádí, že tato varianta není možná, z důvodu přímé vazby na větrání 
pobytových místností. 
 
 
 
Vzhledem k nastalým okolnostem a zjištěným skutečnostem ve vztahu k termínu plnění a 
dotačním podmínkám, zadavatel dále mění čl. V. odst. 5.1 písm. c) smlouvy o dílo a prodlužuje 
lhůtu pro podání nabídek do 5. 1. 2026 do 10:00 hodin. 
 
Otevírání obálek se uskuteční ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. 
 
 
 
V Liberci 4. 12. 2025 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 Mgr. Karel Stuchlík 

za zadavatele 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1_DI14_Smlouva o dílo_aktuální 
Příloha č. 2_DI14_TUL E2_DPS_SCHEMA_MaR IRC 
Příloha č. 3_DI14_ Objekt E2 - Knihovna TUL_aktuální 
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