

SMLOUVA O DÍLO Č. B45069X

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel : TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Sídlo	:	Studentská 2, 461 17 Liberec
Zastoupená	:	Ing. Vladimír Stach, kvestor
IČ	:	46747885
DIČ	:	CZ46747885
Tech. zást. objednatele	:	Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku
Stavební dozor	:	Technický úsek TUL + OIS TUL
Číslo účtu	:	305806603/0300, vedený u ČSOB

2. Zhotovitel : Window Holding a.s.

Sídlo	:	Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
Zástupce	:	Ing. Jaroslav Máša, na základě plné moci
IČ	:	28436024
DIČ	:	CZ28436024
Odp. stavbyvedoucí	:	Ing. Pavel Kašpar
Zapsán u	:	Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14506
Číslo účtu	:	6438302/0800, vedený u Česká spořitelna a.s.

Článek II.

Předmět smlouvy

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě poptávky zadavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**050_LS_Výměna výplní otvorů na objektu F2 TUL**“ - bližší specifikace viz nabídka zhotovitele ze dne 174JB5 předložená zhotovitelem, která je součástí této smlouvy a viz příslušná technická dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako „**výchozí podklady**“).

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést včas a řádně, na své nebezpečí a na vlastní náklad toto dílo:

Výměna původních dřevěných výplní otvorů v obvodovém plášti za plastové na objektu F2 TUL (bližší specifikace viz výchozí podklady)

Součástí předmětu plnění je i vypracování výrobní dokumentace konstrukčních dílů nebo částí stavby a zaměření stávajícího stavu konstrukce v rozsahu potřeb zhotovitele stavby. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vztahujícími se k dílu prováděnému dle této smlouvy, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné. Dále bude dílo provedeno v souladu s výchozími podklady.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výchozích podkladech, a to bez ohledu na to, v které části těchto podkladů jsou uvedeny, resp. bez ohledu na to, z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a



zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky provedení díla prověřil, a že je schopen splnit závazek založený touto smlouvou za dohodnutou cenu. Pokud bude v této smlouvě dohodnuta odchylka od dokumentace, má přednost tato dohoda před dokumentací.

2.4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit cenu za dílo.

2.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět díla a cenu díla.

Článek III.

Identifikační údaje

Název stavby : Výměna výplní otvorů na objektu F2 TUL
Stavebník : TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Místo provádění díla : Technická univerzita v Liberci, Budova F2, Husova 1290/75, 461 17 Liberec
Zhotovitel stavby : **Window Holding a.s.**

Článek IV.

Cena díla, platební podmínky

4.1. Cena za dílo byla sjednána ve výši **Kč 723 354,-,- bez DPH jako cena nejvýše přípustná**, překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH, která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Cena zahrnuje veškeré náklady na servis oken během záruční doby.

K dohodnuté ceně bude účtována DPH 21 % ve výši 151 904,- Kč (pokud nedojde ke změně příslušných předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění), cena včetně DPH pak činí:

Cena s daní celkem 875 258,- Kč.

4.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na cenu za dílo.

4.3. Platba za dílo bude prováděna na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem v souladu s platnými předpisy. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad výhradně na základě soupisu skutečně provedených prací, který bude potvrzen technickým dozorem dle čl. 6.2.13 smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za minulý měsíc, oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě, vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být vždy výše uvedený potvrzený soupis provedených prací, při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Doba splatnosti je stanovena 30 kalendářních dnů od dne doručení oprávněně vystaveného daňového dokladu objednateli. Platby budou prováděny do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % tvoří zádržné. Soupis vad a nedodělků včetně termínů odstranění bude součástí předávacího protokolu stavby. Zádržné bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků.

4.4. Platba, na kterou vznikl zhotoviteli dle této smlouvy nárok, se považuje za včas a řádně provedenou, bude-li účtována částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele nejpozději poslední den dohodnuté lhůty splatnosti.

4.5. Pokud se při provádění díla objeví potřeba provedení činností, v době uzavření smlouvy nepředvídatelných, jejichž provedení je nezbytně nutné pro provedení díla dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto smlouvou, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté nejvýše přípustné ceny o cenu takto provedených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran. Bez písemné dohody nebudou práce proplaceny a na práce se nepohlíží jako na bezdůvodné obohacení.



4.6. V případě snížení smluvní ceny dojde k finančnímu vypořádání smluvních stran v okamžiku, kdy zhotoviteli dle této smlouvy vznikne právo fakturovat cenu díla. V případě zvýšení ceny díla bude toto zvýšení zhotovitel fakturovat v souladu s podmínkami dohodnutými dodatkem k této smlouvě.

4.7. Jednotkové ceny uvedené v nabídce budou v návaznosti na případné změny rozsahu díla platné po celou dobu realizace stavby, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran.

4.8. Při jakékoliv změně předmětu díla (kvantitativní nebo kvalitativní) oproti předmětu díla dohodnutém touto smlouvou, které budou mít vliv na cenu a termín a jejichž provedení bude požadovat objednatel nebo které vyplynou z rozhodnutí příslušných správních orgánů či změny norem, ke kterým dojde po uzavření této smlouvy, bude dohodnutá cena upřesněna (snížena nebo navýšena) na základě písemné nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem a dodatku k této smlouvě.

4.9. Cena dohodnutá v ust. odst. 4.1., vztahující se k předmětu, rozsahu, termínu a způsobu provedení, dohodnutému ke dni uzavření smlouvy, je cenou závaznou pro období odpovídající době provádění díla.

Článek V.

Doba provedení díla

5.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v tomto termínu:

- předání a převzetí staveniště	:	22.07.2015
- doba zahájení stavebních prací	:	27.07.2015
- lhůta pro dokončení stavebních prací	:	19.08.2015
- předání a převzetí díla	:	23.08.2015

5.2. Nesplnění dohodnuté doby provedení díla je podstatným porušením smluvní povinnosti, zakládající právo objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Smluvní pokuta za toto prodlení se zhotovením díla tímto není dotčena.

5.3. Prodlení se zahájením stavebních prací nebo etapy prací delší než 5 pracovních dnů je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy. Smluvní pokuta za toto prodlení se zhotovením díla tímto není dotčena.

5.4. Zvýšení objemu prací dle této smlouvy o max. 20%, nad původně sjednaný objem, nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek VI.

Zvláštní ujednání

6.1. Součinnost objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou účinnou součinnost předáním staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Bude-li nutná další součinnost objednatele k provedení díla, dohodnou se smluvní strany, na základě písemné výzvy zhotovitele, na lhůtě k jejímu poskytnutí.

6.2. Provádění díla

6.2.1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele k jakékoliv změně díla, zejména není oprávněn bez souhlasu objednatele zaměnit stavební hmoty, jiné materiály a výrobky.

6.2.2. Zhotovitel je vázán při určení způsobu provedení díla touto smlouvou a dalšími pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn zejména svými pokyny určit, které práce nebudou prováděny, ev. určit záměnu projektovaných materiálů, stav. hmot a výrobků za jiné. Takový pokyn je povinen zhotovitel respektovat, aniž dojde k dohodě o změně smlouvy s výjimkou případu, kdy by pokyn objednatele znamenal takovou změnu v předmětu díla a jeho rozsahu, která by byla spojena se změnou dohodnuté ceny za dílo či termínu provádění. Bude-li pokyn objednatele nezvyšující cenu za dílo nevhodný (např. v rozporu s technologickými postupy apod.), je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Toto rozhodnutí je



objednatel povinen určit zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen stejným způsobem reagovat, jinak se má za to, že s rozhodnutím objednatele souhlasí.

6.2.3. Zhotovitel se zavazuje používat pro stavbu pouze výrobky, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle ve smyslu ust. § 156 zákona č. 183/ 2006 Sb., v platném znění (stavební zákon). Na vyžádání objednatele, nejpozději však při předání předmětu díla je zhotovitel povinen předložit doklad o schválení výrobku podle ust. zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění (o technických požadavcích na výrobky).

6.2.4. Zhotovitel je povinen ochránit veškeré výrobky a materiály před povětrnostními vlivy do doby jejich zabudování.

6.2.5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny obecně závazné předpisy, jejichž aplikace se vztahuje k prováděnému dílu, zejména předpisy hygienické a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví.

6.2.6. Pokud obecně závazné předpisy, projekt nebo ČSN stanoví provedení příslušných zkoušek, prokáže jejich úspěšným provedením zhotovitel řádné provedení díla ve smyslu ust. § 2604 a násl. občanského zákoníku.

6.2.7. Zhotovitel odpovídá za ochranu bezpečnosti a zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel bude průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem o odpadech. Rovněž tak učiní opatření proti znečišťování komunikací.

6.2.8. Stavební činnost zhotovitele nesmí ohrožovat kvalitu životního prostředí. Ve smyslu zák. o ochraně ovzduší nesmí být při výstavbě překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.

6.2.9. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává však i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

6.2.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména sledovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou. Práce, o kterých bylo během provádění díla zjištěno, že jsou provedeny v rozporu se smlouvou, zejména v rozporu s dokumentací, předanou objednatelem, je zhotovitel povinen na vlastní náklad nahradit bezvadnými, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění jeho závazku založeného touto smlouvou, jinak nese škodu, která tím vznikne. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost ani na základě výzvy objednatele v přiměřené lhůtě, kterou mu za tím účelem objednatel stanovil, bude toto považováno za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem, zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. Za účelem kontroly provádění díla bude objednatel také provádět samostatné namátkové kontroly a svolávat kontrolní dny stavby v četnosti dle vlastní potřeby nebo na žádost zhotovitele.

6.2.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, který musí být během pracovní doby přístupný osobám, které jsou oprávněny jednat za objednatele ve věcech technických a rovněž technickému doзору objednatele. Do deníku se budou zapisovat údaje rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, zejména údaje o časovém a věcném postupu provádění díla, o kvalitě prací, počtu pracovníků, klimatických podmínkách apod.

Povinnost vést deník končí předáním předmětu díla objednateli. Pravidla vedení a zápisů do stavebního deníku byla dohodnuta takto:

- a) Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Listy, určené pro průpisy, se číslují shodně s listy pevnými. První průpis je určen technickému doзору. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- b) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, a to v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby pověřené zhotovitelem může provádět potřebné záznamy technický dozor a osoby, jednající jako orgány státního stavebního dohledu, ev. jako jiné příslušné správní orgány. Těmto osobám umožní zhotovitel přístup na staveniště.
- c) Technický dozor, resp. osoba jím pověřená sleduje záznamy ve stavebním deníku a na důkaz tyto záznamy podepisuje.
- d) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem technického doзору, je povinen nejpozději do 3 dnů připojit k tomuto záznamu své stanovisko, jinak se má za to, že se záznamem technického doзору souhlasí. Obdobně to platí pro vyjádření technického doзору k zápisu stavbyvedoucího, pouze za podmínky že byl zápis zhotovitele technickému doзору prokazatelně předán.
- e) V deníku se vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.



- f) Zápisy ve stavebním deníku lze měnit a doplňovat smlouvu o dílo pouze v případě, kdy dohoda o změně či doplnění smlouvy, obsažená ve stavebním deníku, bude podepsána za obě smluvní strany statutárními orgány nebo osobami, které statutární orgány k tomu písemně pověří.

6.2.12. K prověření veškerých prací, které budou zakryty nebo se stanou v dalším pracovním postupu nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat technický dozor alespoň 1 pracovní den předem zápisem do stavebního deníku.

6.2.13. V průběhu provádění díla bude zhotovitel provádět zjišťování skutečně provedených prací, a to včetně dodávek věcí opatřených k provedení díla. Zjišťovací protokoly podepsané stavbyvedoucím budou předány technickému dozoru objednatele. Technický dozor objednatele se zavazuje ke každému ze zjišťovacích protokolů předat zhotoviteli nejdéle do 3 pracovních dnů po jejich obdržení písemné stanovisko, ve kterém sdělí, v jakém rozsahu zjišťovací protokol schvaluje, ev. z jakých důvodů odmítá protokol schválit. Povinnost sdělit písemné stanovisko ve lhůtě dle tohoto ustanovení je považována za součinnost objednatele.

Zjišťovací protokoly budou obsahovat:

- název a sídlo smluvních stran
- název stavby a objektu
- soupis provedených prací a dodávek vč. jejich ocenění
- razítko a podpis oprávněné osoby

6.2.14. Zhotovitel se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

6.3. Vlastnictví díla

Předmět díla bude postupně tak, jak bude zhotovován, nabývat do vlastnictví objednatel, zhotovitel však nese nebezpečí škody až do převzetí předmětu díla objednatel.

6.4. Předání a převzetí díla

6.4.1. Místem plnění je místo provádění stavby. Zhotovitel je povinen celé dílo řádně dokončit a předat objednateli v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel potvrdí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo ukončeno v souladu se smlouvou a připraveno k předání objednateli. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku, oznámení objednateli se považuje za řádně provedené jen tehdy, bude-li zápis v deníku podepsán tech. dozorem nebo statutárním orgánem objednatele. Objednatel se zavazuje dostavit se v označený den na místo plnění. O předání a převzetí se obě smluvní strany zavazují sepsat zápis. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvede v zápisu důvody tohoto negativního stanoviska. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele řádně ukončené dílo i před sjednaným termínem.

6.4.2. Dílo se považuje pro účely předání objednateli za dokončené v souladu se smlouvou při splnění těchto podmínek:

- a) provedení předmětu díla v rozsahu dohodnutém smlouvou
- b) plnění bez vad a nedodělků
- c) předání:
 - dokumentace skutečného provedení stavby
 - doklad o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, nutnost, jejichž provedení vyplývá z příslušných norem a jiných předpisů, vztahujících se k dílu prováděnému dle této smlouvy
 - záruční listy

Výše uvedenými doklady prokazuje zhotovitel řádné provedení díla. Bez jejich předložení se nepovažuje dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen předmět díla převzít.

Náklady spojené s prováděním provozních zkoušek a revizí, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla, nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zaškolit osoby, určené objednatel, na obsluhu technologických zařízení. Náklady spojené s tímto zaškolením nese zhotovitel.



6.4.3. Je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby. Pro účely předání a převzetí stavby se smluvní strany dále dohodly, že vadami, které brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo které užívání stavby nebo podstatným způsobem užívání omezují, jsou, mimo jiné, veškeré vady a nedodělky, jejichž odstranění znamená např. přerušení provozu objednatele v objektu nebo v jeho části, přerušení dodávek médií, stěhování nebo přemísťování vybavení objektu, obtěžování provozu objektu hlukem a prašností nad hygienické limity a podobně.

Převzetím díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání se dílo nepovažuje za dokončené. Dílo je dokončené až odstraněním všech drobných vad a nedodělků, se kterými bylo dílo eventuálně převzato. Bude – li dílo převzato s vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby, bude soupis těchto vad a nedodělků, přílohou protokolu o předání a převzetí stavby. Veškeré vady a nedodělky, se kterými bylo dílo eventuálně převzato, je zhotovitel povinen odstranit do 15-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí stavby, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků smluvní strany, na výzvu zhotovitele, sepiší protokol o odstranění vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato.

6.5. Vyklizení staveniště

Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit do 3 dnů ode dne převzetí díla objednatelem, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

6.6. Důsledky porušení některých smluvních povinností

6.6.1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti splnit termín předání stavby založený touto smlouvou včas a řádně dohodli její účastníci smluvní pokutu ve výši 1%,- z ceny předmětu díla bez DPH,- za každý započatý den prodlení.

6.6.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vady či nedodělku, zjištěných při provádění prohlídky dle ust. odst.6.4.4. této smlouvy nebo s odstraněním vady zjištěné v záruční době ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené objednatelem dle ust. odst. 6.7.3. této smlouvy, nebo v prodlení s poskytnutím slevy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každou neodstraněnou vadu (nedodělek) a započatý den prodlení.

6.6.3. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti provést platbu, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, dohodli její účastníci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky a to za každý započatý týden prodlení.

6.6.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy, a to bez ohledu na zavinění. Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele. Škodu nahradí zhotovitel způsobem, který zvolí objednatel.

6.7. Záruka za jakost

6.7.1. Podle dohody smluvních stran poskytuje zhotovitel záruku za předmět díla, provedený dle této smlouvy v délce 60 měsíců na provedené práce. Na dodávky zařízení a technologií byla dohodnuta záruka v délce trvání záruk jednotlivých výrobců a na prvky bez záručních listů v délce 24 měsíců.

Záruka začne běžet dnem odstranění poslední z vad (nedodělků) zjištěných při prohlídce předmětu díla dle ust. odst. 6.4.4. této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že předmět díla bude mít vlastnosti dohodnuté smlouvou, zejména v souladu s ČSN, podle kterých byl povinen dílo provést, resp. vlastnosti obvyklé.

6.7.2. Při uplatňování nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky bude dle dohody smluvních stran postupováno dle ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku, není-li dohodnuto touto smlouvou výslovně něco jiného. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění (dále reklamace). V reklamaci objednatel popíše vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila. Reklamace musí být písemná. V případě havárie může předcházet reklamaci výzva, a to i telefonická, která bude následně potvrzena písemně.

6.7.3. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží reklamaci, dostavit se na místo výskytu vady a vadu prověřit. V případě havárie se zavazuje dostavit se na místo výskytu vady a vadu prověřit do 24 hodin od doby, kdy bude objednatelem vyzván. Jestliže nebude dohodnuta lhůta pro odstranění vady ihned při prověření výskytu vady, zavazuje se zhotovitel sdělit objednateli písemně nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení výskytu vady, v jaké lhůtě vadu odstraní. Jestliže



objednatel neoznámí zhotoviteli písemně do dalších 5 pracovních dnů, že se lhůtou navrženou zhotovitelem nesouhlasí, platí lhůta navržená zhotovitelem za dohodnutou. V opačném případě je oprávněn stanovit přiměřenou lhůtu k odstranění vady objednatel. Objednatel je rovněž oprávněn stanovit lhůtu k odstranění vady i v těchto případech:

- a) zhotovitel se nedostaví k prověření vady,
- b) lhůta k odstranění vady nebude dohodnuta nebo ji zhotovitel objednateli neoznámí
- c) zhotovitel odmítne odstranit vadu.

Stanovenou lhůtu oznámí zhotoviteli písemně. V případě havárie učiní zhotovitel opatření k zamezení vzniku škod nebo rozšíření škod již vzniklých.

6.7.4. Jestliže zhotovitel ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené objednatel vadu neodstraní, je objednatel oprávněn již bez dalšího buď uplatnit některý z dalších nároků z odpovědnosti za vady, nebo reklamovanou vadu odstranit (zajistit její odstranění u jiné osoby), a to aniž by to předem oznámil zhotoviteli a aniž by odstoupil od smlouvy. Náklady vynaložené při odstraňování vady (při zajištění jejího odstranění) nebo v souvislosti s tím představují škodu způsobenou objednateli porušením povinnosti zhotovitelem uspokojit nárok objednatel z titulu odpovědnosti za vady v záruce.

6.7.5. Zhotovitel odstraní vadu, i když neuznává, že za ní odpovídá. Případný spor o této věci se řídí odstavcem 9.4. této smlouvy. V případě kdy bude prokázáno soudem, že zhotovitel za vadu neodpovídá, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s jejím odstraněním.

Článek VII.

Odpovědnost za vady

7.1. Bylo-li plněno vadně, odpovídá za vadu díla zhotovitel zcela nebo částečně, neprokáže-li, že vadu způsobila zcela nebo částečně jiná osoba.

7.2. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 2.5. této smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatel nebo pokynů daných mu objednatel.

Článek VIII.

Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

8.1. Splněním.

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

8.2. Dohodou smluvních stran.

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

8.3. Odstoupením od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. občanského zákoníku).

Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

a) Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení





druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.

b) Za podstatné porušení smlouvy se považuje porušení smlouvy, které je jako takové výslovně označeno v jednotlivých ustanoveních smlouvy a dále zejména:

- pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy,
- překročení smluvené pevné ceny díla,
- prodlení objednatele s placením dohodnutých faktur déle než tři měsíce,
- pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem zápisem do stavebního deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem,
- pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit,
- nesplnění dohodnuté doby provedení díla.

Článek IX.

Závěrečná ujednání

9.1. Tato smlouva vznikne dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě dodatku k této smlouvě.

9.2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým úkonem spojují.

9.3. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se vztah založený touto smlouvou řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9.4. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele.

9.5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

9.6. Zhotovitel je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích případných změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů zhotovitele budou dle §147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), uveřejněny na profilu zadavatele objednatele, nastanou-li k tomuto zákonné podmínky.

9.7. Zhotovitel i jeho případný subdodavatel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §§ 2 písm. e) a 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

9.8. Není-li obsahem této smlouvy ustanovení pro objednatele výhodnější, platí pro tuto smlouvu podmínky (ve znění změn provedených zadavatelem na základě dotazů uchazečů) výzvy/zadávací dokumentace k veřejné zakázce, které zhotovitel svou účastí ve veřejné zakázce výslovně akceptoval.

9.9. **Přílohami této smlouvy jsou:**

- 1) časový harmonogram
- 2) oceněný soupis prací a výkaz výměr

Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy osob oprávněných smlouvu uzavřít.





<p>Razítko a podpis zhotovitele</p> <p>-92- Window Holding a.s. VERBĚJNÉ ZAKÁZKY Ing. Jaroslav Maša, ředitel pře-veržak. V Lázních Toušev dne 24.06.2015</p>	<p>Razítko a podpis objednatele</p> <p>..... Ing. Vladimír Stach, kvestor TUL V Liberci dne 25 -06- 2015</p>
--	--

Technická univerzita
v Liberci



Prohlášení uchazeče k systému subdodavatelů

Seznam subdodavatelů

Uchazeč Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506 prohlašuje, že má v úmyslu zadat část veřejné zakázky subdodavateli a to firmě VEXTA a.s.

Firma je jak po teoretické, tak i po praktické stránce zaškolená v montáži výrobků firmy Window Holding a.s. a je oprávněna provádět montáž námi vyráběného sortimentu plastových, dřevěných a hliníkových výrobků a to včetně dalšího příslušenství k těmto výrobkům.

Identifikační údaje subdodavatele:

Obchodní firma: VEXTA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Sídlo: Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice – Pakoměřice
IČ: 26196662
Zastoupena: Tomáš Veselý, statutární ředitel

Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:

- stavební a montážní práce spojené s výměnou oken a dveří

Podíl z celkového finančního objemu plnění VZ:

- cca 25% z celkového finančního objemu plnění VZ

V případě změny subdodavatelů bude tento fakt odsouhlasen ve stavebním deníku.

V Praze dne 24.06..2015

-92- **Window Holding a.s.**

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Window Holding a.s.

Ing. Jaroslav Máša

ředitel pro veřejné zakázky



Window Holding a.s.

IČ: 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506
sídlo společnosti Lázně Toušeň 250 89, Hlavní 456 | korespondenční adresa - FUTURAMA BUSINESS PARK, Sokolovská
651/136a, Praha 8, Karlín 186 00, Česká republika | Tel.: +420 234 001 111 | Fax: +420 234 001 122-3 | info@windowholding.cz
www.windowholding.cz

HARMONOGRAM MONTÁŽÍ

"050_LS_Výměna výplní otvorů na objekt F2 TUL"

ADRESA STAVBY: Liberec

označení místnosti	Pozice ze smlouvy	Zahájení montáže	Dokončení montáže	Poznámka	Poznámka
3.NP		27.7.	2.8.		
4016	2	27.7.	29.7.		
4015	2	27.7.	29.7.		
4013	2	27.7.	29.7.		
4012	2	27.7.	29.7.		
4011	2	27.7.	29.7.		
4010	2	27.7.	29.7.		
4008	2	28.7.	30.7.		
4003	2	28.7.	30.7.		
4002	2	28.7.	30.7.		
4001	2	29.7.	31.7.		
4007	2.3	29.7.	31.7.		
4005	4	29.7.	31.7.		
4004	4	29.7.	31.7.		
4006	4	29.7.	31.7.		
4020	2	29.7.	31.7.		
4018	4	29.7.	31.7.		
4017	4	29.7.	31.7.		
4009	2.3	29.7.	31.7.		
2.NP		3.8.	9.8.		
3012	2	3.8.	5.8.		
3011	2	3.8.	5.8.		
3010	2	3.8.	5.8.		
3009	2	3.8.	5.8.		
3007	2	3.8.	5.8.		
3008	2	4.8.	6.8.		
3002	2	4.8.	6.8.		
3001	2	4.8.	6.8.		
3006	2	4.8.	6.8.		
3013	2	4.8.	6.8.		
3018	2	4.8.	6.8.		
3003	3	5.8.	7.8.		
3022	4	5.8.	7.8.		
3004	4	5.8.	7.8.		
3005	4	5.8.	7.8.		
3020	2	5.8.	7.8.		
3017	4	5.8.	7.8.		
3016	4	5.8.	7.8.		
3023	4	5.8.	7.8.		
3015	4	5.8.	7.8.		
3014	3	5.8.	7.8.		
4021	5	27.7.	7.8.		
3021	5	27.7.	7.8.		
1.NP		10.8.	16.8.		
2005	2	10.8.	14.8.		
2007	2	10.8.	14.8.		

2100	2	10.8.	14.8.		
2006	2	10.8.	14.8.		
2004	2.6	10.8.	14.8.		
2002	2	10.8.	14.8.		
2001	2	10.8.	14.8.		
2003	2	10.8.	14.8.		
PP		17.8.	23.8.		
1009	1	17.8.	19.8.		
1008	1	17.8.	19.8.		
1003	1	17.8.	19.8.		
1002	1	17.8.	19.8.		

Kontakt: vedoucí montáží Zdeněk Novák tel: 724 566 961

-92- Window Holding a.s.
 VEREJNÉ ZAKÁZKY
 Hlavní 456, 450 89 Lázně Toušeň
 IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 003
Stavba: Výměna výplní otvorů na objektu F2 TUL

JKSO:
Místo: Husova 1290/75, 460 01 Liberec 1

CC-CZ:
Datum: 9.6.2015

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Window Holding a.s.

IČ: 28436024
DIČ: CZ28436024

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 723 353,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 723 353,85

DPH základní	21,00%	ze	723 353,85	151 904,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 875 258,16

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

-92- Window Holding a.s.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Datum a podpis: 27.06.15 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 003

Stavba: Výměna výplní otvorů na objektu F2 TUL

Místo: Husova 1290/75, 460 01 Liberec 1

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Window Holding a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	723 353,85	875 258,16
003	Výměna výplní otvorů na objektu F2 TUL	723 353,85	875 258,16
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	723 353,85	875 258,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna výplní otvorů na objektu F2 TUL

JKSO: Husova 1290/75, 460 01 Liberec 1

CC-CZ: 24.06.2015
Datum:

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Window Holding a.s.

IČ: 28436024
DIČ: CZ28436024

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

723 353,85
0,00

Cena bez DPH

723 353,85

DPH základní
snižovaná

21,00%
15,00%

ze
ze

723 353,85
0,00

151 904,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

875 258,16

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

-92- Window Holding a.s.
VEREJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeh
IČ: 28436024 / DIC: CZ28436024

23.06.15

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna výplní otvorů na objektu F2 TUL

Místo: Husova 1290/75, 460 01 Liberec 1 Datum: 24.06.2015

Objednavatel: Zhotovitel: Window Holding a.s. Projektant: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

723 353,85

HSV - Práce a dodávky HSV

124 899,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

69 952,88

61 - Úprava povrchů vnitřní

69 952,88

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

53 626,29

998 - Přesun hmot

1 320,20

PSV - Práce a dodávky PSV

598 454,48

766 - Konstrukce truhlářské

555 493,04

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

42 961,44

2) Ostatní náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

723 353,85

ROZPOČET

Stavba: Výměna výplní otvorů na objektu F2 TUL

Místo: Husova 1290/75, 460 01 Liberec 1 Datum: 24.06.2015

Objednavatel: Zhotovitel: Window Holding a.s.
Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **723 353,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
61 - Úprava povrchů vnitřní

1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	628,920	111,23	69 952,88
			pozice 1				
			8* ((2*2,1)+(2*2,35))		71,200		
			pozice 2				
			58* ((2*2,07)+(2*1,47))		410,640		69 952,88
			pozice 3				
			14* ((2*0,89)+(2*1,47))		66,080		
			pozice 4				
			18* ((2*0,88)+(2*0,87))		63,000		
			pozice 5				
			(2*2,07)+(2*2,7)		9,540		
			pozice 6				
			2,08+1,47+0,69+0,68+0,7+0,68+0,69+1,47		8,460		
			Součet		628,920		

124 899,37

69 952,88
69 952,88

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

28	K	784171121	Zakrytí konstrukcí, prvků, podlah, ...	kpl	1,000	1 521,00	1 521,00
29	K	952905241	Úklid po dokončení prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	32,097	123,64	3 968,47

53 626,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

			pozice 3				
			14*0,89*1,47		18,316		
			pozice 4				
			18*0,88*0,87		13,781		
			Součet		32,097		
3	K	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	225,091	123,63	27 828,90

			pozice 1				
			8*2,1*2,35		39,480		
			pozice 2				
			58*2,07*1,47		176,488		
			pozice 5				
			1*2,07*2,7		5,589		
			pozice 6				
			(0,7*2,15)+(1,38*1,47)		3,534		
			Součet		225,091		

4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	6,714	390,00	2 618,46
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	6,714	390,00	2 618,46
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,714	500,00	3 357,00
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,714	1 000,00	6 714,00

998 - Přesun hmot							
8	K	998011002	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,943	1 400,00	1 320,20

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské							
9	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	35,000	30,00	1 050,00

			pozice 3				
			14		14,000		
			pozice 4				
			18		18,000		
			pozice 6				
			3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					35,000		
10	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	67,000	30,00	2 010,00
pozice 1							
8					8,000		
pozice 2							
58					58,000		
pozice 5							
1					1,000		
Součet					67,000		
11	K	766623621	Dodávka a montáž plastových oken 2100 mm x 2350 mm, pozice 1, včetně seřízení, ověření funkčnosti všech poloh otevírání křidel, sejmutí ochranné folie	kus	8,000	8 298,09	66 384,72
12	K	766623622	Dodávka a montáž plastových oken 2070 mm x 1470 mm, pozice 2, včetně seřízení, ověření funkčnosti všech poloh otevírání křidel, sejmutí ochranné folie	kus	58,000	5 964,84	345 960,72
13	K	766623623	Dodávka a montáž plastových oken 890 mm x 1470 mm, pozice 3, včetně seřízení, ověření funkčnosti všech poloh otevírání křidel, sejmutí ochranné folie	kus	14,000	2 630,34	36 824,76
14	K	766623624	Dodávka a montáž plastových oken 880 mm x 870 mm, pozice 4, včetně seřízení, ověření funkčnosti všech poloh otevírání křidel, sejmutí ochranné folie	kus	18,000	2 120,04	38 160,72
15	K	766623625	Dodávka a montáž plastových oken 2070 mm x 2700 mm, pozice 5, včetně seřízení, ověření funkčnosti všech poloh otevírání křidel, sejmutí ochranné folie	kus	1,000	9 134,19	9 134,19
16	K	766623626	Dodávka a montáž plastových oken 700 mm x 2150 mm + 1380 mm x 1470 mm, pozice 6, včetně seřízení, ověření funkčnosti všech poloh otevírání křidel, sejmutí ochranné folie	ks	1,000	6 869,00	6 869,00
17	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	34,000	185,70	6 313,80
pozice 3							
14					14,000		
pozice 4							
18					18,000		
pozice 6							
2					2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					34,000		
18	K	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	67,000	185,70	12 441,90
			pozice 1				
			8		8,000		
			pozice 2				
			58		58,000		
			pozice 5				
			1		1,000		
			Součet		67,000		
19	M	611444030	parapet plastový vnitřní 35 x 2 x 100 cm	m	168,610	155,95	26 294,73
			pozice 1				
			8*2,1		16,800		
			pozice 2				
			58*2,07		120,060		
			pozice 3				
			14*0,89		12,460		
			pozice 4				
			18*0,88		15,840		
			pozice 5				
			1*2,07		2,070		
			pozice 6				
			1*(0,69+0,69)		1,380		
			Součet		168,610		
20	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	8,097	500,00	4 048,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							42 961,44
22	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných oteviravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	157,890	106,71	16 848,44
			pozice 1				
			(1,03*1,533*16)+(1,03*0,78*16)		38,118		
			pozice 2				
			0,67*1,448*120		116,419		
			pozice 6				
			(0,67*1,448*3)+(0,67*0,66)		3,353		
			Součet		157,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	611243490	žaluzie křídlová interiérová, bílá 1030x1533	kus	16,000	167,00	2 672,00
24	M	611243410	žaluzie křídlová interiérová, bílá 1030x780	kus	16,000	167,00	2 672,00
25	M	611243460	žaluzie křídlová interiérová, bílá 670x1448	kus	123,000	167,00	20 541,00
			pozice 2		120,000		
			120				
			pozice 6		3,000		
			3				
			Součet		123,000		
26	M	611243400	žaluzie křídlová interiérová, bílá 670x660	kus	1,000	167,00	167,00
27	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,122	500,00	61,00