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1. Popis konstrukčního systému 

Jedná se o ocelovou prostorovou příhradovou konstrukci lávky pro pěší.Konstrukce 
je vyrobena z běžných ocelových profilů uzavřených a válcovaných.Lávka je 
vyrobena ze tří segmentů dlouhých 27 m,uložených na ocelových příhradových 
sloupech a v místech nástupu a výstupu na lávku je konstrukce uložena na 
železobetonových patkách.Objekt lávky je samostatně stojící konstrukce. 
 
 

2.Výsledky průzkumu 
U lávky byl proveden technický průzkum.Průzkum byl proveden na přístupných 
konstrukcích stavby.Stavba byla realizována  na počátku 80.let.Lávka je napadena 
korozí a některé části lávky jsou dožity.Stav lávky odpovídá jejímu stáří. 
 
 

3.Rozměry a jakost hlavních konstrukčních materiálů 
Délka lávky je 82 m a šířka 2,6m. 
Konstrukčně se jedná o prostorovou příhradovou konstrukci z ocelových uzavřených 
a válcovaných profilů v jakosti S 325.Stáří konstukce je cca 36 let.Pochůzná plocha 
je vytvořena dřevěnými fošnami. 
Celková váha ocelové konstrukce je cca 35 t.Jednotlivý modul má váhu cca 12t. 
 
 

4.Upozornění na zvláštní nebo neobvyklé detaily 
Konstrukce jsou provedeny klasickou příhradovinou a nepředpokládají se  zvláštní 
nebo neobvyklé  konstrukční detaily nebo  neobvyklé detaily spojování konstrukcí. 
 
 

5.Technologický postup bouracích prací 
 
1.Oplocení staveniště 
2.Ze sousedních objektů bude zamezen přístup třetím osobám na staveniště 
3.Objekt bude odpojen od elektrické energie a bude snesen optický kabel,který je na 
lávce podvěšen – zajistí objednatel 
4.Bude realizována dočasná panelová komunikace pro techniku sloužící k demolici 
 
Pro odstranění stavby je navržen následující postup 
-demontáž elektrických a datových rozvodů 
-demontáž osvětlení 



-provedení panelové komunikace 
-vykácení překážejícího porostu 
-postupná demontáž nosné ocelové konstrukce.Hlavní ocelová konstrukce bude 
demontována pomocí jeřábu a hydraulických nůžek  po výrobních dílcích.Výrobní 
dílce tvoří jednotlivé díly lávky a ocelové sloupy.Postup prací musí být vždy 
takový,aby byla zajištěna stabilita ocelové kontrukce.Demontáž musí provádět 
odborná firma se zkušenostmi v oboru výroby a montáže ocelových konstrukcí. 
-železný a neželezný kovový materiál (ve smyslu zákona o odpadech)bude upraven 
na přepravní délku a odvezen provádějící firmou ze staveniště 
-materiály charakteru stavebního odpadu budou roztříděny a předány odpovědné 
osobě k likvidaci dle Zákona o odpadech 
 
 

6.Návrh postupu bouracích prací a vymezeni ohroženého prostoru 
 

Postup bouracích prací je popsán v předchozím odstavci.Prostor nezbytně nutný pro 
bezpečné provedení demolice je dán oplocením staveniště.U této jednoduché 
demolice nebude docházet k ohrožení sousedních parcel a nemovitostí. 
 
 

7.Úpravy zjištěných podzemních prostorů 
 

Zásahy do podzemních prostorů se nepředpokládají. 
 
 

8.Zásady pro provádění bouracích prací,podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí 
 

Demolice bude probíhat dle příslušných předpisů,norem a vyhlášek.Dále podle 
realizační dokumentace generálního dodavatele stavby. 
Denní práce budou vždy ukončeny tak,aby nedošlo ke zřícení demolované části.Celé 
staveniště bude pod uzamčením,aby bylo zabráněno vstupu třetích osob. 
 
 

9.Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie 
demontáže 
 

Při demolici se bude používat automobilový jeřáb dle váhy demontované 
konstrukce,řezací a pálící nářadí a zařízení.Případně hydraulické nůžky. 
Úpravou bude zřízení dočasné panelové komunikace pro zajištění příjezdu techniky 
a odvozu materiálu. 
 



 
10.Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací 
při zvláštních postupech 
 

Nepředpokládájí se. 
 
 

11.Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení 
ve stavbě před zahájením bouracích prací 
 

Elektro 

V rámci navrhované stavební demolice objektu lávky bude nutné před započetím 
navrhovaných  demoličních prací provést kompletní odpojení všech kabelů 
procházejících po této lávce od napájení- zajistí objednatel.  Bude provedena 
kompletní demontáž všech kabelů vč. nosných prvků ( kabelových žlabů,  žebříků, 
krabic apd..).  Veškerý demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován. 
 
 

12.Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

Demoliční práce musí provést firma zabývající se montážemi stavebních ocelových 
konstrukcí třídy B. 
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