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VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ  
DOKUMENTACE Č. 2 

 
Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 99 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace: 
Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22. 2. 2021 zadavatel vynechal odpověď na dotaz 
č. 6 a odpověď na dotaz č. 6 přiřadil k dotazu č. 7. Tímto vysvětlením zadávací dokumentace 
zadavatel pro přehlednost uvádí správné odpovědi na všechny dotazy z Vysvětlení ZD č. 1 a dále 
odpověď na dotazy č. 9 a 10: 
 
k dotazu č. 1: 
Žádáme zadavatele o určení požadovaného typu a materiálu pororoštu lávky. Dle našeho názoru 
uvedené variantní řešení v položce č. 48 „D + M Pororošty kompozitní nebo ocelové ‐ podrobný 
popis viz. TZ“ je nežádoucí, když zhotovitelům ponechává prostor pro určení cenově a kvalitativně 
odlišných finálních řešení, čímž pravděpodobně způsobí vzájemnou neporovnatelnost nabídek mezi 
dodavateli, kteří budou nabízet pororošty ocelové a kompozitní. 
sdělujeme odpověď: 
Typ poroštů na pochůzné části lávky je popsán a určen v TZpr pro určení standardů dostatečně. 
Zhotovitel má prostor pro navržení roštů a jejich cenu dle těchto parametrů. Dílenskou dokumentaci 
má dodat zhotovitel. 
 
k dotazu č. 2: 
Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace položky č. 60 „Rezerva na případné dořešení kotvení 
lávky do základů ‐ bude posouzeno po demontáži lávka !“. Z tohoto popisu není zřejmé, o jaké 
práce se jedná a jak je má zhotovitel ocenit. Zároveň si dovolujeme zadavatele požádat i o sdělení 
z jakého důvodu se domnívá, že bude nutné mít připravenou rezervu pro kotvení lávky. 
sdělujeme odpověď: 
Kotvení lávky je v tomto okamžiku nepřístupné, z tohoto důvodu není možno 100% posoudit jeho 
stav a rozhodnout o jeho sanaci  nebo o jeho odstranění a nahrazení kotvením novým. Proto je položka 
č.60 v rozpočtu. 
 
k dotazu č. 3: 
Žádáme o specifikaci položky č. 59 „Ostatní náklady související s objektem“. Z popisu nevyplývá, 
co obsahuje tato položka a jak ji má zhotovitel ocenit. Pro ocenění položkového rozpočtu je nutné 
znát konkrétní obsah každé položky, bez tohoto v podstatě nelze ani definitivně a jednoznačně určit 
předmět díla, čímž dochází k přenášení odpovědnosti za správnost zadávací dokumentace na 
dodavatele. 
sdělujeme odpověď: 
Pol.č.59-ostatní náklady jsou náklady zhotovitele související s předmětem plnění, které zhotovitel 
požaduje ke zdárnému dokončení díla a má možnost toto upřesnit 
 
k dotazu č. 4: 
Po prohlídce staveniště jsme zjistili, že v místě příjezdu a montážní plochy pro jeřáb je oproti 
stavu dle projektové dokumentace, která byla zpracována v roce 2018 a počítala toliko s 
odstraněním křovin u opěr lávky v rozsahu 149 m2, již vzrostlá vegetace včetně stromů, které je 
nutno za účelem provedení stavby odstranit. Vzhledem k tomuto zjištění žádáme zadavatele o 
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doplnění soupisu prací o kácení a likvidaci stromů v prostoru stavby a případné rozšíření plochy 
odstranění křovin dle aktuálního stavu v místě stavby. 
sdělujeme odpověď: 
Uváděná plocha v dotaze č.4 je myšlena jako plocha pro odstranění náletovin a křovin v souvislosti 
s vybudováním provizorní příjezdové komunikace. Zhotovitel při oceňování bude postupovat v 
souladu se stavebním povolením, a to zejména části A)závazné stanovisko MML/ZP/Piv/056044/18 
 
k dotazu č. 5: 
Vzhledem k tomu, že zahájení stavby může být již v době mimo období vegetačního klidu, 
dovolujeme si zadavatele upozornit na nutnost splnění příslušných veřejnoprávních 
povinností. V této souvislosti by nás zajímalo, zda má zadavatel projednáno kácení stromů 
s příslušnými orgány veřejné správy? Je‐li tomu tak, dovolujeme si požádat o poskytnutí 
výstupů z takového projednání v rámci zadávací dokumentace. 
sdělujeme odpověď: 
Zadavatel vychází z faktu, že v předmětné ploše není potřeba těchto činností 
 
k dotazu č. 6: 
Jak má uchazeč ocenit položku č. 12 „Výzisk z ceny zpětně získaných silničních panelů po 
demontáži“? V zadávací dokumentaci není popis k této položce. Chápe uchazeč správně, že se 
jedná o odkup zbývajících nepoškozených panelů z položky č. 11 „panel silniční IDZ 2/490 
300x100x15 cm“ po rozebrání panelové vozovky v položce č. 1? 
sdělujeme odpověď: 
Jedná se o dočasnou stavbu, je na zhotoviteli, kolik předpokládá zničených panelů natolik, že budou 
likvidovány odvozem na skládku a kolik jich zbyde pro jeho další využití 
 
k dotazu č. 7: 
Chápe uchazeč správně, že položka č. 15 „Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)“ se týká likvidace poškozených panelů z položky č. 1 „Rozebrání vozovek ze 
silničních dílců“? 
sdělujeme odpověď: 
Jedná se o betonový odpad ze sanace kotevních patek a rozebraných schodů při výměně a přeložení 
stupňů, taktéž likvidace poškozených panelů z plo.11 
 
k dotazu č. 8: 
Žádáme zadavatele o upřesnění povrchové úpravy ocelové konstrukce lávky. V Technické zprávě je 
uvedeno „Navrženou povrchovou úpravou je metalizace s následným nátěrem v barevnosti dle 
požadavků investora. „, ale v soupisu prací je uvedena položka č. 55 „Nátěry syntetické KDK barva 
dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email“, která výše uvedenému požadavku 
neodpovídá. V případě potvrzení povrchové úpravy ocelové konstrukce lávky z Technické zprávy, 
žádáme o změnu položky v soupisu prací. 
sdělujeme odpověď: 
Je potřeba studovat dokumentaci jako celek a ne z ní pouze vytrhávat jednotlivé položky z kontextu. 
Pol.55 popisuje povrchovou úpravu konstrukcí. Ohledně metalizace souvisí pol.46-767-001 ->zde je 
pozn o metalizaci. Pro doplnění uvádím =>metalizace ZINKOVÁ 
 
k dotazu č. 9: 
Zadavatel ve svém vysvětlení ZD1 z 22. 2. 2021 opomněl zodpovědět dotaz č. 6 zaslaný 18. 2. 2021: 
Jak má uchazeč ocenit položku č. 12 „Výzisk z ceny zpětně získaných silničních panelů po 

demontáži“? V zadávací dokumentaci není popis k této položce. Chápe uchazeč správně, že se jedná 

o odkup zbývajících nepoškozených panelů z položky č. 11 „panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 

cm“ po rozebrání panelové vozovky v položce č. 1? 
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sdělujeme odpověď: 
Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22. 2. 2021 zadavatel vynechal odpověď na dotaz č. 
6 a odpověď na dotaz č. 6 přiřadil k dotazu č. 7, takže fakticky nebyl zodpovězen dotaz č. 7 
V tomto vysvětlení uvádí zadavatel správné odpovědi na všechny dotazy, tedy i na dotazy č. 6 a 7. 
 
k dotazu č. 10: 
V reakci na vysvětlení/změnu zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22. 2. 2021 k dotazu č. 2, tj. položka 
rozpočtu č. 60 „Rezerva na případné dořešení kotvení lávky do základů – bude posouzeno po 
demontáži lávky!“, se musíme zeptat na podmínky a způsob použití takto určené rezervy. Chápeme 
správně, že stav, ve kterém nebude rezervy využito, bude odpovídat situaci, kdy nebude nutné 
jakkoliv upravovat stávající patky a tyto bude možno bez dalšího využít ke kotvení nové lávky? Jak 
se potom existence rezervy projeví ve sjednané ceně? Bude uzavřen dodatek a rezerva pojata jako 
tzv. „méněpráce“? V opačném případě, jak bude rozhodnuto o tom, že stav patek opravňuje k použití 
rezervy? Dále potom, jaký je rozsah rezervy, respektive jaké dodávky a práce a v jakém množství má 
zhotovitel uvažovat pro 100% využití rezervy? Jakým způsobem, respektive v jaké výši bude čerpána 
rezerva v případě stavu mezi nepotřebujícím využití rezervy a vyžadujícím využití rezervy v celém 
jejím rozsahu, jakým způsobem bude toto určeno, jak se bude prokazovat oprávněnost využití rezervy 
a v čí kompetenci bude takové určení? K částečnému využití rezervy bude taktéž uzavřen dodatek? 
sdělujeme odpověď: 
Standartním nástrojem každého smluvního vztahu Objednatel x Zhotovitel, tedy i SOD, jsou "méně 
či vícepráce". V případě použití tohoto nástroje se zase postupuje po vzájemné dohodě, a to jak v 
souvislosti s obsahem (objemem, plochou, m3, atd.), tak v souvislosti s cenou (jednotkovou cenou). 
Potvrzením této dohody je vždy uzavření písemného dodatku k SOD, který situaci uzavírá. 
 
V Liberci dne 23. 2. 2021          Za zadavatele: RNDr. Ivana Večeřová  
 
 
 


