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7 Bezpecnost a ochrana zdravi Pri PraCI ... ...eeeuuoeiiuii et 14
1 Identifika¢ni udaje stavby
Nazev stavby: Zména vyuziti stavajicich prostor objektu
koleji I TUL v Liberci
Misto stavby: Liberec p.¢. 188/5 v K.U. Vesec u Liberce [780472]
Liberec 25 — Vesec, Mafanova 650
Kraj: Liberecky
Investor: Technicka univerzita v Liberci
Studentska 1402/2
460 01 Liberec 1 — Staré Mésto
Projektant stavebni casti: Katefina Cihulova
Vedouci projektu: Ing. Radovan Novotny
Autorizovany projektant v oboru PS
Vesecka 97, Liberec 6
Autorizace ¢. 0500722
— autorizovany inzenyr pro pozemni stavby
2 Ucel objektu

Navrzena stavba je stavebni Upravou stavajici stavby - objektu Skolstvi, ¢ast
uceben TUL. Jednad se o stavajici objekt v ulici Mafanové ve Vesci na pozemku p.¢.
188/5 v K.U. Vesec u Liberce [780472]. Pozemek je ve vlastnictvi investora.

Projekt tesi stavebni Gpravy uvniti objektu souvisejici s Upravou prostor pro vyuziti pro
specialni stiedni Skolu pti Jedlickove Gstavu — Zéaci s riznym stupném postizeni. Budova
se sklada ze tii bloki (A,B,C). Upravovano bude 2.NP bloku B.

Ve 2.N.P. bloku B se budou provadét stavebni upravy socialniho zdzemi — kompletné pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale drobné dispozi¢ni Gpravy —
vybourdni pficek, jejich posun a podobné. Dale bude provedena kompletni vyména
podlahovych krytin, oprava omitek pro instalacich, provedeni novych obkladii a dlazeb
V upravovaném socialnim zdzemi a kompletni vymalby.

Déle budou provedeny nové rozvody elektro, vCetné¢ osazeni novych svitidel, nové
rozvody slaboproudych rozvodi, bez koncovych zatizeni, nové rozvody sanity a topeni,
veetné vymen radiatort.
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3 Zasady architektonického, funkéniho. dispozi¢niho a vvtvarného
reSeni a reSeni vegetacnich uprav v okoli objektu, véetné reSeni pristupu a
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

STAVAJICI DISPOZICNiI RESENI

Stavajici objekt I Technické univerzity TUL v Liberci Vesci byl postaven koncem

80. let a zacatkem 90. let minulého stoleti.
Jedna se o stavbu, ktera se sklada ze tii bloki A, B a C.

Blok A je tfipodlazni, nepodsklepeny, vyuzit je pfevazné pro dilenské ucely. Dale
VvV ném jsou umistény technické provozy pro cely objekt 1. VySkova uroven podlahy
3.N.P. je + 7.89 m, jednd se o pozarni vySku bloku A, troven posledniho uzitného
nadzemniho podlazi. Nad touto urovni se nachazi v ¢asti pudorysu 4.N.P. Jedna se o

technické podlazi pro strojovnu vytahu.

Blok B je dvoupodlazni. V 1.np je vyuzivana jidelna s vydejnou jidla, stavajici
télocvicny a socidlni zafizeni — beze zmény. Ve 2.N.P. se navrhuje integrované
vzdélavaci zafizeni — pfednostné urcené pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace. Vyskova uroven podlahy 2.N.P. je + 3.6 m, jedna se o pozarni vysku bloku B,

uroven posledniho uzitného nadzemniho podlazi.

Mezi blokem B a C je vlozen vstupni vestibul se zazemim pro cely objekt 1. Tato

¢ast je jednopodlazni, nepodsklepena.

Blok C je pétipodlazni, nepodsklepeny. v pifizemi se nachdzi byt spravce,
pronajimatelné prostory nevyrobniho charakteru (pobocka KVKLI), ubytovaci prostory

pro ZTP.

V rozsahu 2. az 5.N.P. jsou ubytovaci pokoje. Vyskova uroven podlahy 5.N.P. je +
13.2 m, jedna se o pozarni vysku bloku C, uroven posledniho uzitného nadzemniho
podlazi. Nad touto urovni se nachézi ¢aste¢nétechnické podlazi 6.N.P., je zde strojovna

vytahu.

NOVE RESENI

ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENT{
Zstava stavajici.

DISPOZICNI RESEN{

Vnitini dispozice objektu zlstava principielné zachovana.
Blok A a C zistane beze zmén.

Zadanim investora je Uprava 2.NP bloku B na prostory integrovaného vzdélavaciho
zatizeni. VSechny prostory budou upraveny pro bezbariérové uzivani. Dispozi¢né bude

upraveno a bezbariérové ptizplsobeno socidlni zdzemi. Pro umisténi u¢eben byly zvoleny

mistnosti dle pidorysnych rozméru tak, aby v u¢ebné mohlo byt minimalné 20 zaki.
Zbyvajici mistnosti budou slouZit jako kabinety.

V ramci stavebnich uprav budou viude umistény pozarni dvefe dle pozadavka PBR.
Vstup do skoly bude samostatnym vchodem ze severozapadni strany, kde bude vystavena
nova bezbariérova rampa a vstup. K propojeni s prvnim patrem budovy bude slouzit nové
zbudovany vytah v prostoru stavajiciho schodiste.

Konkrétni ucebny:

2.np — mist.¢. 110 15 zaku
mist.¢. 112 15 zaka
mist.¢. 114 15 zaka



mist.¢. 116 15 zaka
mist.¢. 117 15 zaka

BEZBARIEROVE RESENI

Objekt je bezbariérove pristupny. Do vstupni chodby na tiroveit 2.NP povede rampa
z vetejné pristupnych ploch z mist, kde je mozné zastavit s osobnim automobilem. Ostatni
podlazi v bloku B jsou pfistupna vytahem. Maximalni rozdily podlah budou 20mm.

Vstupni dvete do hlavni chodby jsou dvoukiidlé s hlavnim kiidlem $. 1000 mm,
proskleni je vyrazné oznaceno. Horni hrana zvonkového panelu je do 1200 mm od urovné
podlahy. Zamek pro otvirani dveii Cipovou kartou resp. ¢ipem bude umistén nejvyse 1000
mm od podlahy, klika nejvySe 1100 mm.

Socialni zatizeni budou dispozi¢né€ upravena pro bezbariérové uzivani. Mistnosti WC
pro imobilni budou vybaveny WC stacionarni misou pro télesné postizené s horni hranou
sedatka 460 mm, s vodorovnymi madly 900 mm (pevné) a 800 mm (sklopné) po obou
stranach zachodové misy ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve vysi 800 mm nad podlahou,
umyvadlem pro imobilni s hloubkou 550, zasobnikem papirovych ru¢niki, drzakem
toaletniho papiru, odpadkovym kosem a hackem na odévy. Madlo u WC do prostoru bude
sklopné. V kabiné bude nouzové signaliza¢ni tlac¢itko umisténé v dosahu osoby sedici na WC
mise se signalem zavedenym na recepci. Dvete na WC uréenych pro imobilni budou §. 900
mm. Dvefe do mistnosti budou mit na vnitini strané madlo v arovni 900 mm, zamek na
dvetich bude umoziiovat nouzové otevieni zvenci.

Vsechny dvete budou rozsifené a upravené na Sitku minimalné¢ 900mm.

Kapacity. uzitkové plochy. obestavéné prostory, zastavéné plochy., provozni
reSeni

BLOK B

Celkova plocha zastavéna stavajici 678,41 m’
Celkovy obestavény prostor stavajici 5522,26 m’
Pocet nadzemnich podlazi 2

Pocet nadzemnich podlazi ve vstupni ¢asti 1
Podlahova plocha fesené ¢asti 587,03 m’
Max vyska objektu 8,1 m
Kapacita 75 zakua

15 zaméstnancii Skoly

Provozni reSeni
BLOK B

1.nadzemni podlazi — stavajici vyuziti — neméni se

Vydejna jidla s dovozem hotového jidla ze smluvni kuchyné.

2.nadzemni podlazi




—vyuka v 5 tfidach po 12 az 15 zacich, dle individualni potieby zaki ucitel doplnén
asistentem, moznost déleni tfidy na skupiny cca 2x10 zakt v samostatnych u¢ebnach, vyucovaci
doba max 8.00-15.00,

Technické a konstrukéni reSeni objektu, jeho zduvodnéni ve vazbé na
orientace a jeho pozadovanou Zivotnost

3.1 Bouraci prace

Pro ptipravu dokumentace nebyly provedeny stavebni sondy. Pfedpokladany material
stavebnich konstrukci byl odvozen z pivodni dokumentace resp. na zakladé zkuSenosti
spravce objektu z pfedchozich stavebnich uprav.

Bourani stavebnich konstrukei

Bourani v objektu bude v rozsahu nezasahujicim do nosnych konstrukci. Prostupy stropem
projektant navrhuje v mistech, kde by mély byt v pravlacich pfedem pfipravené otvory
(typové teseni skeletu MS71). V ptipad¢, ze po otevieni podlah na stavbé bude zjisténo, ze
tento ptedpoklad neni spravny, bude prostup feSen mimo priivlaky ve stropnich panelech, kde
bude vypiskéna vyztuz Zebra a prostup bude umistén do dutiny. Jakékoli zmény, které
vyvolaji nutnost zasahu do nosné konstrukce musi byt pfedem konzultovany se statikem!

Blok B — fe$ené podlazi 2.np
e Vyklizeni objektu v feSeném podlazi
e Vybourani vSech stavajicich dvefi véetné zarubni, zvétSeni vSech stavajicich dvernich

vvvvv

e Osazeni novych plochych keramickych ptekladii délky 1250mm, pteklady se osadi a
aktivuji
e (Qdstranéni pricek mezi mistnostmi 2030, 2029, 2075, 2075, 2028, 2021, 2074, 2032,
2040 a 2039
Odstranéni maleb na stropech v 100%
Odstranéni §tukii a omitek na stropech v 30%
Odstranéni maleb v 100%
Opravy $tukii a omitek predpoklad 30%
Vybourani stavajiciho socidlniho zazemi — koupelna, WC a umyvarna (mist.¢. , 2023,
2024, 2025, 2026, 2027, 2078 a 2079)
Bourani v tomto prostoru zahrnuje:
- Demontéz vSech zatfizovacich predméth
- Vybourani nového otvoru pro dveini otvory pro vstup z chodby
- Odstranéni pticek mezi mistnostmi 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2078 a
2079 — zelezobetonovy panel s dozdivkou plynosilikatem pod stropem.
- Odstranéni obkladti 100%
- Probouréni prostupti do instala¢nich Sachet pro napojeni rozvodi
- Vybourani podlah dlazby 100%, odstranéni sokll a vrstev podlahy na nosnou
konstrukci v prostoru umyvarny 100%
- Odstranéni nevyuzivanych technickych rozvodi — vSe zaslepeno v urovni stén
nebo v instala¢nich Sachtach
- Oskrabani maleb v feSeném prostoru 100%
- Odstranéni omitky 100%

Konkrétni bourané konstrukce jsou popsany na vykrese ¢. B-B01 a B-B02



Veskeré vybourané materidly budou neprodlené vyvazeny z prostoru stavby, tiidény dle
pozadavkl zdkona o odpadech a katalogu odpadt a odvaZeny na skladku, nebo recyklovany.

Bourani vnitnich instalaci — zahrnuto v profesnich ¢astech

Pro odpojeni vnitinich instalaci a vypusténi otopné soustavy v feSenych prostorech urci
uzaviraci mista technickych instalaci spravce objektu.

Kontaktni osoby pro nahlaseni potireby uzavieni rozvodi:

pan Kucera (spravce objektu)

Pri bouracich pracich musi byt postupovano v souladu s vyhlaskou 324/1990 Sb
Vyhlaska o bezpecénosti prace a technickvch zarizeni pri stavebnich pracich.
Zejména musi byt postupovano dle nasledujicich bodu

Neuvedené podminky a pozadavky v nize uvedeném textu nevyminuji prace z pozadavkl
vyhlasky 324/1990 Sb. Nize uvedené pozadavky jsou pouze zdlraznénim pozadavkl vyse
uvedené vyhlasky.

Zakladni ustanoveni

(1) Technologicky postup musi byt zpracovan na zékladé zevrubné prohlidky bouraného
(rekonstruovaného) objektu a jeho statického posouzeni tak, aby v pritbéhu praci nedoslo k
nekontrolovanému poruseni stability objektu nebo jeho ¢asti.

(2) Bourani objektt vyssich nez pfizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukei od
vysky 3 m, bourani schodist’ a vysunutych ¢asti, rekonstrukce a bourani, pii kterém dochazi
ke zméné konstrukéni bezpe€nosti objektu, strojni bourdni, bourani specialnimi metodami
(fezani kyslikem apod.) a bouraci prace nad sebou mohou provadét jen kvalifikovani
pracovnici pod stalym dozorem odpovédného pracovnika.

(3) Pti bourani, které provadi dvé nebo vice ¢et soucasne, musi byt zajiStén staly dozor
odpovédného pracovnika.

(5) Ustanoveni se nevztahuje na rozebirani (demontaze) leSeni a podobnych konstrukei, na
vyklizovani vnitiniho zafizeni budov a staveb pfed bourdnim a na prace malého rozsahu
(bourani nenosnych prvkt, ohrad, ptizemnich objektti apod.). Pro tyto prace stanovi pracovni
postup odpoveédny pracovnik.

Pruzkum stavu objektu

(1) Pfed zapocetim bouracich praci se musi uskute¢nit prizkum stavu objektu a jeho okoli,
zjistit inZenyrské sit€ a stav dot¢enych objekti. K prizkumu musi byt vyuZity stavajici
podklady o objektu. O provedeném priizkumu musi byt vyhotoven zépis.

(2) Na zaklad¢ prazkumu podle odstavce 1 dodavatel stavebnich praci zajisti pied zahdjenim
bouracich nebo rekonstrukénich praci vypracovani technologického postupu téchto praci.

(3) Pi1 zméné€ podminek v pritbé¢hu bouracich a rekonstrukénich praci se musi technologicky
postup upravit tak, aby byla vzdy zajiSténa bezpe¢nost pfi praci.

Pripravné prace

(1) Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vymezit ohroZeny prostor
podle technologie provadénych praci, zajistit ho proti vstupu nepovolanych osob, bezpecné
zajistit vstupy do objektil i ochranu vetejného zajmu ohrozeného témito pracemi. Ustanoveni
§52 tim nejsou dotcena.

(2) Prizkumem zjisténé podzemni prostory (dutiny, studné a jiné podzemni objekty) se musi
pied zapocetim praci zasypat nebo jinym bezpenym zplisobem zajistit.

(3) Rozvodné sité a kanalizace nebo zafizeni instalované v bouranych a rekonstruovanych
objektech se musi pied zapocetim praci odpojit a zajistit, aby se nedaly pouzit. Podle potieby
se musi zajistit pred poskozenim i sité, do kterych usti ptipojky z bouranych objektt. Pokud z
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provoznich divodii nelze u rekonstruovanych objektii odpojit rozvodné sité a kanalizace,
musi dodavatel stavebnich praci stanovit opatfeni k zajisténi prace a provozu.

(4) Pro odbér elektrického proudu pro potiebu provadeéni bouracich praci v objektu se musi
ziidit samostatné vedeni. Pro snizeni praSnosti bouracich praci kropenim musi byt zajistén
zdroj vody. Tyto ptipojky musi byt zabezpeceny proti poskozeni po dobu provadéni
bouracich praci.

(5) Zahajeni bouracich praci se miize uskutecnit jen na zakladé pisemného ptikazu
odpovédného pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni pracovist¢ pomocnymi
konstrukcemi, materidlem a pomtickami ur¢enymi v technologickém postupu.

Zajisténi mista bourdni

(1) Pf1 bourani se musi zajistit ohrozeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi.

(2) Ohrozeny prostor v zastavéném uzemi se musi vymezit plnym oplocenim do vysky 1,8 m,
pokud tomu technologie bourani nebrani. Neni-li moZno prostor oplotit, musi se zajistit jinym
vhodnym zpiisobem (stfeZzenim, vyloucenim provozu).

(3) Bourat se musi tak, aby nedoslo k ohrozeni vedlejSich objekti, zejména téch, které
rozebiranim piiléhajicich staveb ztratily oporu. Zplsob statického zajisténi okolnich objekth
ohrozenych bouracimi pracemi musi byt zahrnut v projektu stavby.

(4) Pomocné konstrukce vybudované uvniti objektii nebo na jeho vnéj$ich stranach se nesmi
zatézovat vybouranym materialem a nesmi se pies né strhavat material z bouraného objektu,
pokud nejsou k tomu ucéelu navrzeny.

(5) Materidl z bourané ¢asti objektu se musi odstraiiovat tak, aby nedoslo k ptetizeni podlah
nebo stropii.

(6) Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dalsi prubéh bouracich
praci.

(7) Tlakové naddoby k fezani kyslikem musi byt ulozeny mimo dosah nebezpeci, které pii
bourani vznika.

(8) Sklenéné a jiné nebezpecné ostrohranné predméty musi byt pfi ruénim bourani
odstraniovany, aby nebyly zdroje urazu.

(9) Bourani nesmi byt pieruseno, pokud neni zajiSténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji

¢asti. Tento pozadavek plati 1 v pfipad¢é nutného pteruseni bourani z divodu nadhlého zhorSeni
povétrnostnich podminek. Tim nejsou dotéeny povinnosti vyplyvajici z ustanoveni §6.

(10) Pti casteCném bourdni, rekonstrukci a modernizaci budov, které ziistavaji v provozu nebo
jsou obydleny, musi byt v technologickych postupech zakotveno bezpec¢nostni zajisténi
vcetné kontroly pracovist’ z hlediska ochrany pracovniki a jinych osob.

Vstupy a vijezdy do bouraného objektu

(1) Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy do prostoru bourané¢ho objektu i do jednotlivych
pracoviSt musi byt zajistény od zahdjeni praci aZ do jejich ukonceni a viditeln€¢ oznaceny.

Bourani svislyvch konstrukei

(1) Konstrukéni prvky mohou byt odstranény ruénim bourani pokud nejsou zatiZeny.

(2) Pti bourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce (balkony, arkyie apod.), musi byt
tyto konstrukce zajiStény, aby nedoslo k nezadouci ztrate jejich stability.

(3) Ru¢ni bourani nosnych konstrukei provadét zasadné vertikalné shora doli.

(4) Pti bourani pomoci strojui se venkovni zdi strhavaji vzdy z vnéjsi strany objektu. U
piizemnich objektt bez podsklepeni se mize bourani provadét z vnitiku objektu, jsou-li
odstranény vodorovné prvky nad mistem stroje. Je zakazano strhévat zdi rozhoupavanim.



(5) Pred bouranim ptic¢ek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovéfit, zda nemaji nosnou
funkci.

(6) Unosnost vodorovnych konstrukei, na které se bude strhévat material, se v piipadé potieby
zvySuje podperami.
(7) Ruéni strhavani stén a pilifti pomoci pak nebo zvedaki je zakazano.

(8) U konstrukei, u kterych neni zajisténa jejich stabilita, je zakazano pouzivat jednoduchych
zebiikl k uvazovani lan a haka ke strhdvané casti konstrukce.

(9) Postupné bourani panelovych objektli je mozno provadét az po rozpojeni jednotlivych
panelt a zajisténi jejich stability.

Bourani podlah, stropt a jednotlivych vodorovnych prvku

(1) Ruéni bourani stropti s nosnou dievénou konstrukei je dovoleno pouze, kdyz jsou zdi nad
ni zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropi je odstranén bourany material.

(2) Stropni ¢asti se musi pfed uvazanim na zvedaci zatizeni uvolnit od ostatnich konstrukei.
(3) Bourat klenbu uvolnénim ¢ésti konstrukce, kterd ji zajist'uje, se smi jen pfi strojnim
bourani.

(4) Pfi ruénim bourani v ptipad¢, Ze hrozi prolomeni nebo se prolomi podlahy, musi se prace
prerusit a podlahy se musi spolehlivé podepfit nebo uplné odstranit.

(5) Pti bourani jednotlivych poschodi pomoci stroje musi byt stropy v nejblize niz§im
poschodi, ptipadné dalSich poschodich, podepieny konstrukei podle statického vypoctu pro
zatizeni stropu materialem, ktery na n¢j bude dopadat.

Préce nad sebou

(1) Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky zabezpeceni
pracovniki v technologickém postupu.

(2) V ptipad¢ ohroZeni musi odpovédny pracovnik, ktery ptimo tidi bouraci prace, dat
dohodnutym znamenim pokyn k okamzitému opusténi pracoviste.

3.1 Svislé nosné konstrukce vnitini
Nové nosné konstrukce nejsou budovany ani do nich neni zasahovano.

3.2 Svisla konstrukce obvodova

V obvodové konstrukci bude v severozapadni stén€ odbouran parapet okna, pro osazeni
novych vstupnich dvefi.

3.3  Vodorovné nosné konstrukce

Nové nosné konstrukce nejsou budovany. Prostupy stropem projektant navrhuje v mistech,
kde by mély byt v pruvlacich ptedem ptipravené otvory (typové feseni skeletu MS71).

V piipadé, Ze po otevieni podlah na stavbé bude zjisténo, Ze tento predpoklad neni spravny,
bude prostup feSen mimo pritvlaky ve stropnich panelech, kde bude vypiskéna vyztuz zebra a
prostup bude umistén do dutiny. Jakékoli zmény, které vyvolaji nutnost zdsahu do nosné
konstrukce musi byt ptedem konzultovany se statikem!

3.4 Schodist'ové konstrukce
Do konstrukce schodisté se nezasahuje.

3.5 Izolace proti zemni vlhkosti a radonu
Stavajici bez zasahu.



3.6 Pricky a nenosné stény

Konstrukce zdéné

Zdéné pricky jsou navrzeny v mistech, kde dopliuji stavajici pricky. Jako material jsou
navrzeny brousené cihelné v tl. odpovidajici doplinovanému zdivu .

Konstrukce lehké — sadrokartonové resp. Sadrovlaknité
Lehké pticky a predstény jsou pouzity pro vSechny ostatni svislé nenosné konstrukce.

Dle ucelu se jednd:

Pticka do prostiedi se zvySenou vlhkosti tl. 150 mm - odpovidda W 112. Pticka s jednoduchou
podkonstrukci ocelovou z profilit CW, UW 100 oplasténa z obou stran 2x saddrokartonovou
deskou 12,5 mm do vlhkého prostiedi s mineralni izolaci tloustky 80 mm o minimalni
objemové hmotnosti 15 kg/m?.

Pticka do prostiedi se zvySenou vlhkosti tl. 200 mm - odpovidd W 112. Pticka s jednoduchou
podkonstrukci ocelovou z profilit CW, UW 150 oplasténa z obou stran 2x saddrokartonovou
deskou 12,5 mm do vlhkého prostiedi s mineralni izolaci tloustky 100 mm o minimalni
objemové hmotnosti 15 kg/m?>.

Konstrukce lehké — sanitarni pricky z HPL

V prostoru WC pro zaky jsou sestavy sanitarnich pti¢ek do vlhkého prostiedi.

Material: nosna kce Al + desky z vysokotlakého laminatu oboustranné potazeno
melaminovou f6lii HPL, odolnost proti vlhku a vodni péte, stavitelné podpérky z nerez. oceli
150 mm, barva - dle vybéru investora. Soucasti pficek budou dvefe WC: plné oteviravé.
Kovéni u dveti zépadka se signalizaci volno — obsazeno s moznosti nouzového otevieni

3.7 Podlahové konstrukce

V 2.np bloku B budou s vyjimkou schodistovych ramen vyménény néaslapné vrstvy podlah.
Podlahy budou v jednotlivych mistnostech provedeny dle uc¢elu mistnosti a dle nutnosti
vyrovnani po ptivodnich podlahach.

Podlahy povlakoveé

Po dokonceni odstranéni naslapnych vrstev bude provéien stav konstrukce, nesoudrzné ¢asti a
zbytky lepidel budou mechanicky odstranény. Opravy jsou predpokladany v 15% procentech
plochy.

Takto ptipraveny povrch bude napenetrovan. Na povrch bude provedena rychleschnouci
samonivelaéni stérky. Vyspraveni vytluka a defektd bude provedeno do tl. 20 mm
rychletvrdnouci samonivela¢ni hmotou, pfi nutnosti vyssi vrstvy bude vyrovnani provedeno
ve dvou krocich — vyrovnavaci stérka poZadované tloustky + 3 mm rychleschnouci
samonivelaéni stérky a spar (aktivni dilatacni spary pivodniho podkladu musi byt
respektovany) a bude na néj provedeno souvrstvi novych podlah.

V prostorech socialniho zatfizeni bude odstranéna betonova zalivka. Bude provedena nova
kro¢ejova izolace tl. 10mm a bet. stérka s vlaknem tl. 60mm. Skladby podlah jsou uvedeny na
vykrese N-BO1.

3.8 Hydroizolace v mokrych provozech

V 2.np budou na podlaze pojistné hydroizolacni stérky ve sprSe, na WC a v tiklidu. Stérky
budou ukonceny vybandazovanim na pfechodu podlaha - sténa. Na zdivu ve sprSe bude
stérka provedena na vysku obkladu. Na sadrokartonovych ptickach bude pouzit hydroizola¢ni
natér, ve sprse a v uklidové skiini do vySky obkladu, na WC do v.1500. Kouty v mistech se
stérkou resp. hydroizola¢nim natérem budou vybandaZovany.
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3.9 Tepelné izolace

Jedna se o vnitini upravy stavajiciho objektu, proto v tomto projektu nejsou tepelné technické
vlastnosti obvodového zdiva feSeny.

V jednotlivych ptickéch je pouzita mineralni vata tl. 80 mm a 100mm s min objemovou
hmotnosti 15 kg/mz, pro pozarn¢ délici konstrukei tl. 50 mm

3.10 AkKkustické izolace

V objektu bude spole¢na funkce tepelnych a akustickych izolaci v ptickach.
V pribehu stavby bude provedeno métfeni doby dozvuku, dle kterého bude navrzena potiebna
akusticka izolace. Odhad mnoZstvi ve vykazu vymér, material v cenové relaci 2000K&/m?

3.11 Upravy povrchii

v

Vnéjsi uprava povrchu se tyka nového nadprazi.

Vnitini Gipravy povrchii jsou provedeny dle charakteru a ucelu mistnosti.

Upravy stén zdénych - nové konstrukce zdéné (dozdivky otvort a zaGisténi stén po bouréni)
budou opatieny VC omitkou dvouvrstvou — jadro + Stuk. Zrnitost omitky bude pfizpisobena
stdvajicim omitkdm. Pfechody mezi omitkami musi byt zbrouseny do roviny. Rohy budou
zafixovany podomitkovymi li§tami, exponované rohy chranény rohovou listou vnéjsi (viy
kompletacni prvky) Ve vlhkych prostorech (u sprch bude na zdivu pod obklad provedena
stérkova izolace na vysku obkladu (viz hydroizolace).

Upravy stén sadrokartonovych - povrchova tprava sadrokartonovych a sadrovlaknitych
desek bude ve stupni jakosti Q2 - standardni tmeleni = zékladni tmeleni Q1 + dodate¢né
tmeleni (tmeleni ,,najemno®, findlni pfetmeleni). Po dokonceni tmeleni je nutné v ptipade
potfeby tmelené plochy ptebrousit. Rohy a volné hrany budou pfebandazovany. Povrch bude
nasledn¢ opatien penetraci a malbou interiérovou.

Uprava stropiu — stavajici stropy jsou opatfeny VC omitkou $tukovou s malbou, obé budou
odstranény v 100%. Na stropech budou zapraveny otvory po vedeni instalaci, stropy budou
nov¢ vystukovany a vymalovany.

Upravy podlah — finalni naslapné vrstvy budou provedeny dle uéelu mistnosti:

Ivax'fvérnv, WC, sprchy — dlazba keramickd s indexem kluzu min. R10, p>0,6.

Satna, chodby, tfidy

Akusticka vinylova krytina Vv rolich. Produkt je tvotfen podkladem z velmi husté akustické
(VHD) pény, kompaktnim podkladem, vyztuzné miizky ze skelnych vlaken, vrstvou nesouci
tistény dekor, transparentni naslapnou vrstvou, povrchovou upravou Protecslol nevyzadujici
aplikaci ochrannych emulzi po celou dobu uzivani. Celkova tloustka 3,35 mm, tloustka
naslapné vrstvy 0,65 mm, tiida zatéze 34/42, reakce na ohen Bfl-s1, kluznost za mokra R10,
odolnost vii¢i bodové zatézi 0,08 mm, kroc¢ejova neprizvucnost 19 dB, TVOC po 28 dnech
dle 1ISO 16000-6 je < 10 png/ m3, bez obsahu jedovatych ftalatd, tézkych kovi a ostatnich
latek spadajicich do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika). Rozpoctova cena:
559 K&

Vnitini schodi$té — stavajici

Podlahy vsech pobytovych mistnosti musi mit protiskluzovou Gpravu povrchu

se souc€initelem smykového treni nejmén¢ 0,5, v prostorech s moznosti mokré podlahy
(umyvarny, sprcha) 0,6. Pfed provedenim podlahy investor dodavateli odsouhlasi vlastnosti
finalni povrchové Gpravy.
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3.12 Obklady

Obklady keramické lepené systémovym lepidlem v mist.107 - 109 do vysky 2000 mm,

Vv prostoru kolem vylevky a kolem pitka vysky 1500 mm. Pozadovany standard pouzitého
obkladu v cenové nabidce 500 K&/m?. Pod obklady v pozadovanych mistech provést
hydroizola¢ni stérky nebo natéry.

3.13 Malby

Podklad musi byt sjednocen penetraci a nasledné vymalovan malbou interiérovou.

Malby vnitinich ploch budou provedeny v odstinech dle vybéru investora, vnitinimi natéry
odolnymi proti otéru, paro-propustnymi a ¢astecné omyvatelnymi. V uréenych prostorech
(chodba v 2.np, Satny v 2np) malbou omyvatelnou do vysky 1200 mm

Malby sadrokartont budou provedeny natérem vhodnym na sadrokarton se stejnymi uzitnymi
vlastnostmi jako na sténach zdénych.

3.14 Natéry

Venkovni oplechovani — dodavka z lakovaného plechu - nenatirat
Veskeré kovové konstrukce interiérové budou opatieny zédkladnim natérem a dvojnadsobnym
syntetickym konecnym natérem v barevném odstinu dle pozadavku investora.

3.15 Vyplné otvort interiér

Vnitini dvefe interiérové

V objektu budou pouzity dvete otviravé s ocelovymi zdrubnémi - typ dle konkrétniho
materiadlu navazujici stény. Dvefe, které tvoii predél mezi schodistém (chranénou unikovou
cestou) a ostatnimi prostory budou pozarni s pozarni odolnosti EI30/ DP3-C (opatfena
samozavira¢em). Kfidla dvefi budou z HPL lamina. Ve dvefich mezi Satnami a umyvarnami
budou osazeny pravétrniky s kovovymi miizkami. Na dvefich z WC imobilniho bude z
vnitini strany madlo. VSechny dvete budou opatfeny zamky vlozkovymi, u konkrétnich dveti
bude provedena ptiprava pro instalaci zamku elektronického s oteviranim ¢ipem, kartou.
Prahy ke dvefim budou pouzity pfi zméné néslapné vrstvy podlahy bez vySkového rozdilu
liSta ptechodova Al.

3.16 Vyplné otvori exteriér

Vstupni dvefe budou v provedeni z hliniku, barva bila, hlavni kiidlo cca 1000/2100 mm, kole
klika, zamek bezpec€nostni, elektronicky na automatického vratnika.

Dvefte celoprosklené, sklo ditermalni - Upoz 1,0 W/m2K. Spodni okopna liSta min. 400mm,
vodorovné madlo bude umisténo ve vySce 800-900mm nad podlahou.

3.17 Truhlarské prace

V ramci truhlarskych praci bude provedena instalace pro nové cvi¢né kuchynky ptizpisobené
pro imobilni v mistnosti €. 105. Pfedmétna dodavka truhlarského vyrobku kuchyné neni
pfedmétem dodavky stavby.

3.18 Kompletaéni prvky

Vybaveni WC imobilové — vZzdy pro kazdé WC

Ix madlo pevné, 1x madlo sklopné, 1x madlo k umyvadlu pevné svislé.

Vodorovna madla vedle misy musi byt ve vys$i 800 mm nad podlahou. U zdchodové misy s
pfistupem z jedné strany musi byt z této strany madlo sklopné. Pevné madlo musi pfesahovat
misu 0 200 mm, sklopné mimimaln€ o 100 mm. Svislé madlo musi byt instalovano vedle
umyvadla v minimalni délce 500 mm
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Kryty rohti
V exponovanych mistech budou rohy zdiva opatfeny do vysky 1450 mm kryty rohi

plastovymi — 40x40 mm, bilé

4

5

Pozarni odolnosti konstrukci

Pozarné bezpeénostni feSeni je nedilnou soucasti této dokumentace.- viz ¢ast D 1.3

Stavebné technické vlastnosti

5.1 Tepelné technické vlastnosti konstrukci

Vsechny vnitini konstrukce pouzité v ramci vystavby jsou navrzeny tak, ze budou spliovat

pozadavky na délici konstrukce dle CSN 73 0540-2.

Zatepleni obvodového plasté neni predmétem této dokumentace.

5.2 Akustické vlastnosti konstrukei

6

Vsechny konstrukce pouzité vramci vystavby jsou navrzeny tak, Ze budou spliovat
pozadavky na délici konstrukce dle CSN 73 0532.

Pricky, které oddé€luji sousedici ucebny budou doplnény sadrokartonovou piedsténou
S vlozenou akustickou izolaci z mineralni vaty.

Seznam pouzitych norem

CSN 73 0035
CSN EN 1991-1-1
CSN EN 1993-1-1

Zatizeni konstrukci
Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatiZent. ..

Navrhovani ocelovych konstrukci. Cast 1.1:

Obecna pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1990
CSN EN 1992
CSN EN 1993
CSN EN 1996

Eurokod: Zasady navrhovani konstrukei
Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei
Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei

Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov. Cést 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0532

CSN EN ISO 717-1

CSN EN ISO 717-2

Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobkl. Pozadavky

Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukei a v
budovach. Cast 1 : Vzduchové nepriizvuénost

Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v
budovach. Cast 2 : Kro¢ejova nepriizvucnost

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov. Cast 2 : Pozadavky

CSN 74 4505
CSN 73 0601
CSN EN 13670
CSN 73 0202

Podlahy. Spole¢na ustanoveni
Ochrana staveb proti radonu z podlozi
Provadéni betonovych konstrukcei

Geometricka pfesnost ve vystavbé — Zakladni ustanoveni
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CSN 73 0212-3 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3:
Pozemni stavebni objekty

CSN EN 13914-1 Navrhovani, p¥iprava a provadéni vnéjsich a vnitinich omitek — Cast
1: Vngjsi omitky

CSN EN 13914-2 Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitinich omitek — Cast
2: Ptiprava navrhu a zédkladni postupy pro vnitini omitky

CSN 73 3450 Obklady keramické a sklenéné

CSN 73 3451 Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obkladi

CSN pro posouzeni pozarni bezpe¢nosti stavby
TP a CSN souvisejici s jednotlivymi stavebnimi vyrobky pouzitymi pii vystavbé
CSN souvisejici s technologiemi pouzitymi pii vystavbé

Vsechny pouzité vyrobky na stavbé budou spliiovat obecné technické pozadavky na vystavbu
dle vyhlasky 268//2009 Sb

Vybaveni t€locvicen prislusnym sportovnim nacinim neni predmétem dokumentace.

7 Bezpecénost a ochrana zdravi pri praci

Zhotovitel stavby je povinen dodrzovat veskeré predpisy a vyhlasky o stavebnich vyrobnich,
bezpecnosti prace apod. ve znéni pozdejsich predpist, zejména:

Vyhl. CUBP a CBU ¢&. 48/1982 Sb. Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni

Natizeni vlady €. 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Zakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobka a o zméné nékterych zdkont (zakon o
obecné bezpecnosti vyrobkil)

Natizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci

Zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci

Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, ptistroji a naradi

Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Zakon 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakoni

Zakon 100/2013 Sb., kterym se méni zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist

Natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

Vyhl. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

CSN 26 9010 Manipulace s materidlem. Siiky a vysky cest a uli¢ek

Stanoveni podminek pro provadéni bouracich praci z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci je uvedeno v kap. 5.1.Bouraci prace
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Stanoveni podminek pro provadéni praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci

Ziakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci

(1) Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovniki od jejich nastupu do prace
aZ po opusténi pracoviste.

(2) Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na staveniste
(pracoviste) osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto
osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Piiprava staveb

(1) Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvotit podminky k
zajisténi bezpecnosti prace.

(2) Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbe.

(3) Technologicky postup musi stanovit

a) navaznost a soub¢h jednotlivych pracovnich operaci,

b) pracovni postup pro danou pracovni ¢innost,

¢) pouziti strojui a zafizeni a specialnich pracovnich prosttedki, pomticek apod.,

d) druhy a typy pomocnych stavebnich kci (leSeni, podpérnych kei, ploSin apod.),

e) zpusoby dopravy (svislé i vodorovné) materialu véetné komunikaci a sklad. ploch,

f) technické a organiza¢ni

ni opatfeni k zajiSténi bezpecnosti pracovniki, pracovisté a okoli,

g) opatieni k zajisténi stavenisteé (pracoviste) po dobu, kdy se na ném nepracuje,

h) opatieni pfi pracich za mimotadnych podminek.

(4) Pracovni postup musi stanovit pozadavky na provedeni stavebni prace pii dodrzeni zasad
bezpecnosti prace.

(5) Pokud v typovych podkladech nejsou pro stavebni prace stanoveny zpiisoby zajisténi
bezpecnosti prace, musi byt stanoveny v dodavatelské dokumentaci.

(6) V dodavatelské dokumentaci musi byt rovnéz stanovena opatfeni pro ptipad ohrozeni
prirodnimi zivly (zaplavy, sesuvy pudy apod.), dale opatieni pfi stavebnich pracich za provozu a pii
soub¢hu praci n¢kolika dodavateld a rovnéz opatieni pii postupném odevzdavani staveb a objektt do
provozu a uzivani.

(7) Dodavatelska dokumentace nemusi obsahovat opatieni na zajisténi bezpecnosti prace v
rozsahu podle odstavct 1 az 4, pokud se jedna o stavebni prace malého rozsahu (drobné a jednoduché
stavby, jednoduché stavebni Upravy a udrzovaci prace) nebo jde-li o stavebni prace, jejichz bezpecné
provadéni je upraveno technickymi normami. * Odpovédny pracovnik uréi v téchto piipadech
nezbytna opatifeni k zajisténi bezpecnosti prace pied zapocetim jednotlivych praci (skladky, rozmisténi
a pouziti stroji, zafizeni, pracovni postupy apod.) a u¢ini o tom zaznam ve stavebnim deniku.

(8) Pracovnici musi byt seznameni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.
Povinnosti pri odevzdani staveni$té (pracoviste)

(1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi
ucastniky vystavby dohodnuty predem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani staveniste
(pracoviste), pokud nejsou zakotveny v hospodarské smlouve. Shodné se postupuje pii soub&éhu
stavebnich praci s pracemi za provozu.
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(2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

(3) Pti stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni.
Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky provozovatele s riziky
stavebni ¢innosti.

Preruseni stavebnich praci

(1) Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob
nebo zplsobit provozni nehodu (havarii) nebo poruchu technického zatizeni, ptipadné ptiznaky
takového nebezpeci, je povinen, pokud nemiize nebezpeci odstranit sam, pferusit praci a oznamit to
ihned odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit v§echny osoby, které by mohly byt
timto nebezpecim ohrozeny. Obdobné pracovnik postupuje pfi podezieni, Ze je na pracovisti osoba
pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek.

(2) Prace musi byt pteruseny pii ohrozeni pracovnikd, stavby (jeji €asti) nebo okoli vlivem
zhorSenych povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo
zafizeni, vlivem pfirodnich zivld, pfipadné jinych nepiedvidatelnych okolnosti. Divody k preruseni
prace posoudi a o preruSeni prace rozhodne odpoveédny pracovnik dodavatele stavebnich praci. Prace
mohou byt také pferuseny za podminek stanovenych zvlaStnimi ptredpisy.

(3) P1i preruseni prace je nutno provést nezbytna opateni k ochrané zdravi a majetku a musi
byt o tom vyhotoven zapis.

Zpusob ochrany a vymezeni ohrozeného prostoru

Nebezpecnymi prostory jsou mista v ochrannych pasmech inzenvrskvch siti, uzavirenvch
prostorech podzemnich Sachet, vrti, kanald, nadrzi apod.

Stavebni prace v nebezpecném prostiedi a v nebezpeéném prostoru

(1) Pti provadéni stavebnich praci v nebezpecném prostiedi a v nebezpecném prostoru je
investor povinen zajistit pro pracovniky dodavatele stavebnich praci dalsi osobni ochranné pracovni
prostiedky a zatfizeni u dodavatele stavebnich praci neobvyklé.

(2) Zajisténi bezpecnosti prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provedeno
predem na zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto siti, pokud zvlastni
predpisy nestanovi jinak.

(3) Jakékoliv poskozeni inzenyrskych siti musi byt ihned ohlaseno jejich provozovateli a
dodavatel stavebnich praci musi vykonat opatieni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do
ohrozeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpeci, pokud zvlastni predpisy nestanovi jinak.

(4) Pti stavebni praci v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opateni proti dotyku
nebo pfiblizeni k ¢astem s nebezpecnym napéetim.

(5) Pracovnik nesmi pracovat osamocené na pracovistich, kde neni v dohledu nebo doslechu
dalsi pracovnik, ktery v pfipad¢ nehody poskytne nebo piivola pomoc, nebo pokud neni zajisténa jina
ucinna forma kontroly nebo spojeni (dale jen "odlehlé pracovisté") a v mistech s nebezpecim vybuchu,
zasypani, otravy, utonuti, padu z vysky a v dalsich ptipadech, které stanovi odpovédny pracovnik.

(6) Vstup do Sachet, studni, vrti, Zump, kanald, nadrzi nebo jinych uzavienych prostort je
zakazan, pokud vyskyt zdravi Skodlivych a vybusnych latek presahuje ptipustnou koncentraci. Jejich
pripadny vyskyt musi byt pomoci technickych opatieni sniZzen a musi byt zabezpeceno signaliza¢ni
zafizeni a zachranné prostfedky. Do uzavienych prostorti musi byt zajistén dostatecny piivod vzduchu.

Povinnosti dodavateli stavebnich praci

(1) Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuji, fidi,
provadéji a kontroluji, vyskolit z predpisi k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
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popripad¢ prakticky zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace a ovéfovat jejich znalosti
nejméné jednou za tfi roky, pokud zvlastni predpisy nebo tato vyhlaska nestanovi jinak.

(2) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni zajistovat Skoleni, popfipad¢ zauCeni pracovnikii
a ovetovani jejich znalosti z predpist uvedenych v odstavci 1 nejméné jedenkrat za 12 mésicu, pokud
provadéji nebo fidi stavebni prace

a) ve vysSkach nad 1,5 m, kdy pracovnici nemohou pracovat z pevnych a bezpecnych
pracovnich podlah,

b) na pohyblivych pracovnich ploSinach,

¢) na zebficich ve vysce vEtsi nez 5 m,

d) pomoci horolezeckého (speleologické) techniky,

e) ve vyskach pfi montazi a demontdzi pomocnych konstrukei.

(3) Skoleni, zaugeni a ov&fovani znalosti pracovnik, ktefi provadgji nebo fidi prace uvedené
v odstavci 2 pism. d) mohou vykonavat jen instruktoti horolezecké (speleologické) techniky a prace
uvedené v odstavci 2 pism. e) jen instruktofi leSenaiské techniky.

(4) Stavebni prace, k jejichz provadéni je pozadovéna odborna zpiisobilost, mohou dodavatelé
stavebnich praci a jejich pracovnici vykonavat jen po jejim ziskani.

(5) Dodavatelé stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci,
pokud nespliuji podminky odborné a zdravotni zpiisobilosti.

(6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vést evidenci o $koleni, zauceni, zkouskach,
odborné a zdravotni zptsobilosti pracovnikd.

(7) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym nafadim a
ostatnimi pomtckami potiebnymi k bezpecnému vykonu prace, potiebnymi osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostiedky, jakoZ i dokumentaci, navody a pravidly v rozsahu potiebném pro vykon jejich
prace.

(8) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky povérené fizenim a
kontrolou nad provadénim stavebnich praci téz pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
prace v rozsahu potiebném pro vykon jejich prace.

Povinnosti pracovniki
(1) Pracovnici pfi provadéni stavebnich praci jsou povinni
a) dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny,

b) obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomicky, které jim byly pro jejich praci
uréeny; neménit bez souhlasu odpoveédného pracovnika nic na provoznich, bezpe¢nostnich a pozarnich
zafizenich,

¢) dodrzovat bezpec¢nostni oznaceni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny pracovnik
povétrenych stiezenim ohrozeného prostoru,

d) provadeét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu
odpovédného pracovnika, kromé& naléhavych divodi (nevolnost, nahlé onemocnéni, traz apod.) a
odchod jsou povinni ohlasit odpovédnému pracovnikovi.

(2) Pfi zméné€ podminek v pribéhu praci, které mohou neptiznivé ovlivnit bezpecnost prace
(geologické, hydrogeologické, povétrnostni nebo provozni) jsou odpoveédni pracovnici povinni zajistit
bezpecnost prace. Se zménou technologickych nebo pracovnich postupti musi seznamit piislusné
pracovniky.

Vypracovala:

V Liberci kvéten 2021 Katerina Cihulova
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