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OBSAH STAVBY- zakladni charakteristika

Navrzend stavba je zménou stavajici stavby - objektu obfanské vybavenosti, ktera méla ptivodni
vyuziti jako objekt pro bydleni — studentské koleje a dilny TUL. Jedna se o stavajici objekt

v ulici Matanové ve Vesci na pozemku p.¢. 188/5 a 188/1 v K.U. Vesec u Liberce [780472].
Pozemek je ve vlastnictvi investora.

Projekt fesi stavebni Gpravy uvniti objektu souvisejici se zménou vyuziti ¢asti objektu budovy B a
venkovni ipravy na pozemku 188/1, K.U: Vesec u Liberce.

Budova se sklada ze tii bloki (A,B,C). Upravovano bude 2.NP bloku B.

B.1  Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku
Stavba je umisténa ve stavajicim arealu TU Liberec .

Jedna se o stavajici objekt v ulici Mafanové ve Vesci na pozemku p.¢. 188/5 a 188/1 v K.U. Vesec u
Liberce [780472]. Pozemek je ve vlastnictvi investora.

Pozemek je v misté stavby rovinaty. Pristup ke stavbé je ulici Mafanovou a nové ul. U Stiediska .

b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani, véetné
informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Nedochazi ke zméné uzivani z hlediska tizemniho planovani — objekt integrovaného zafizeni pro
vzdélavani (viz. nize).
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V ramci stavby se provadeji upravy 2.N.P. objektu B — jako vyukové prostory pro osoby se
ztiZzenou schopnosti pohybu a orientace, vfetné nového piistupu do objektu z Grovné terénu,

s provedenim nastupniho objektu, nastupni rampy a schodi§té na pozemku 188/1, K.U. Vesec u
Liberce.

URCENI PLOCHY DLE PLATNEHO UP

PLATNY REGULATIV

V ramci platného regulativu jsou pfipustné stavby je plocha ur¢ena jako centralni , smiSené
3.3.6. PLOCHY SMISENE CENTRALNI (SC)

l. Plochy smiiené centralni jsou dzemi mésta s vy35i koncentraci obsluznych &innosti méstského az
nadméstského vyznamu véetné uréitého podilu bydleni.

2. Uréujicim typem zdstavby jsou domy pfedeviim blokového charakteru integrujici vice ¢innosti a
stavby pro administrativu, kulturu, $kolstvi a dali vybavenost.

matefské a zikladni Skoly

stavby pro védu a vwzkum

integrovana zafizeni pro védu a vyzkum (napi. laboratofe,
dilny)

integrovana zafizeni pro vedélivini a mimoskolni ¢innost
(napf. piedndikové sily, klubovny ap.)

plipusiné

Skolstvi,
vadélivini,
vizkum

Budova B a C je provozovana jako integrované zafizeni pro vzdélavéni, s funkcemi, které se
Vv pribéhu ¢asu méni, ovSem v intencich povoleného uzivani.
Stavajici vyuziti —

e Dbudova A _ laboratore, dilny

e budova B _vyukové prostory, kuchyn jidelna

e budova C_vyukové prostory, administrativa, byt spravce, knihovna
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Budova C se vsoucasnosti upravuje ve 2.N.P. a 3.N.P., zdivodi dlouhodobé¢ho prondjmu na
prostory ZS.

MAGISTRAT MESTA LIBEREC

odbor stavebmni arad

nam Dr. E. Benede 1, 460 59 Liberec 1
tel 485 243 111

€. §.0 SURR/T130/244964/20-51 Liberec, dne 2.3.20;
CT MML 046377/21

Opravnéna tfedni osoba: Be. Miroslav Simek

tel. 485 243 601

Technicka univermta v Liberci
Studentsla &.p. 140272

Liberec I-Stare Mésto

460 01 Liberec 1

ROZHODNUTI
STAVEBN POVOLENT

Vyrokova cast:
Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni ofad. jako stavebmi afad pfislniny podle § 13 odst. 1 pism d)
zakoma € 183/2006 Sb.. o tzemnim planovani a stavebnim fado (stavebni zalon), ve znéni pozdéjSich
piedpist (dile jen "stavebni zakon"), ve stavebnim fireni pferkoumal podle § 108 af 114 stavebniho
zikona Zidost o stavebni povoleni, kterou done 21.12 2020 podal
Technicka univermita v Liberci, ICOo 46747885, Smdentska ¢.p. 1402/2, Liberec I-Stare Mésto,
460 01 Liberec 1.
kterého zastupuje Ing. Radovan Novoiny, Vesecka ¢.p. 97/12, Liberec VI-Rochlice, 460 06
Liberec 6

{dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto prezkonmani:

I  Vvdava podle § 115 stavebniho zikona a § 18c vyhlasloy €. 503/2006 Sb., o podrobngjsi prave
izemmiho rozhodovini, tzemmniho opatieni a stavebniho fadu

stavebni povoeleni
na stavbu:

stavebni upravy €asti stavby objelkin TU v Liberci, Liberec XXV -Vesec, Maranova ¢.p. 650
na Waldorfskon skolu (blok B a C)

{dale jen "stavba") na pozemlmn parc. &. 188/5 v katastralnim nzemi Vesec u Liberce.

Stavba obsahuje:

Budou provedeny stavebni Gpravy stivajici stavby objeldn obéanske vybavenosti slouficiho pivodné pro
provoz vysokeé Skoly - ubytovaci a Skolni zafizeni. Jedna se o stavajici objelt v ulici Mafanové Liberec
IOV - Vesec, ktery je clenény na objekty A, B a C. V ramei stavebnich gprav budou vpravovany B a C.
Elok B je dvoupodlaizni, v 1. NP je wmisténa stavajici vvdejna jidla a jidelna, lera je plfedmétem
stavebnich utprav. Zde budou provedeny uUpravy stavajici vzduchotechniky, kompletni wvyména
eleldroinstalaci, swétla, zisuvky rozvody a nové gpravy povichi.
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Blok C je pétipodlazni, 1 NP bude se stivajicim vyuatim budou provedeny pouze drobné stavebnd
vpravy dle poZadavidl poZimé begpefnostniho fefeni - vyména dveil a Uprava u&ivani prostors
sousedicihe s bytem spravee. Bude proveden pozarni podhled u zadniho schodisté (mistnost 1028 a 1006)
v navarnoesti na nové instalace souvisejici s vpravami 2. a 3. NP. 'V éasti Inthowny bude v mistnosti 10035
(sklad) zfizeno WC pro zaméstnance knihovny. Ve 2.NP a 3 NP ktera budou vyuZita pro dlovhodobé
wnisténi Waldorfske zaldadnd Skoly budou provedeny bouraci prace spoéivajici v odstranéni piicek
vybowrani otvortt v nencsayech konstrukcich, kompletni vvbourdnd stivajiciho socidlntho zafizeni a
odstranéni stavajici rozvodd TZB. Nové pak budon instalovany nové zafizovaci pledméty v socidlnim
zhremd, vietné viech rozvodh, bude provedeno zazdéni vvbouwramych otvort po dvefich kompletni
tprava povrchi podlah, stén a stropi. Diéle budou provedeny nové rozvody eleltro, sanity a topend na
jednotlivich patrech, vietné rozvodd evakuaéniho rozhlasu,

Pifedmétem stavby jsou stavebni upravy 2.N.P. objektu B — jako vyukové prostory pro osoby se
ztiZenou schopnosti pohybu a orientace, véetné nového pristupu do objektu z irovné terénu.
ZVYSE UVEDENEHO JE ZREJME, ZE STAVBA JE PLNE V SOULADU
S PLATNOU UPD

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuZivani
uzemi
Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organi

Nejsou

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori — geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priuzkum apod.
V ramci stavby nebudou provadény zemni prace.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi
Resena ¢ast tizemi se nenachazi v izemi chranéném podle jinych pravnich predpisa.

g) zemédélského pidniho fondu. Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi.poloha vzhledem
k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tizemi apod.
Pozemky se nenachazi v zaplavovém tizemi ani na poddolovaném tizemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
Neméni se.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin

V miste pro umisténi stavby se nachazeji dfeviny vykazujici nutnost kaceni pro stavbu
komunikace,

ato:

1 x Bfiza bélokora — obvod kmene ve vysce 1,3m — 94 cm

4 x Jasan — obvod kmene ve vySce 1,3m — 37 cm

3 x Jasan — obvod kmene ve vysce 1,3m — 47 cm

4 x Jasan — obvod kmene ve vysce 1,3m — 31,4 cm

J) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory ZPF nebo pozemku urcéenych k plnéni
funkce lesa
Nejsou.
a) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavhé
V z4jmovém Uzemi se nenachdzeji podzemni trasy inzenyrskych siti, vyzadujici respektovani
ochrannych pasem.
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Bezbariérovy ptistup do objektu bude zbudovan novy ze severozapadni strany.
Napojeni na technickou infrastrukturu se nemeéni, jedna se o vnitini Gpravy objektu.
Napojeni na dopravni infrastrukturu stavajici je stavajici ulici Maranovou.

b) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice
Lhuty vystavby : zahajeni stavby : -07/2021
ukonéeni stavby - 09/2021

Podminujici, vyvolané ani souvisejici investice nejsou

c) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi
Stavba se nachazi na pozemku v k.i. Vesec u Liberce

Informace o pozemku

Parcelni cislo: 188/5

Obec: Liberec [563889]

Katastralni Uzemi: Vesec u Liberce [780472]
Cislo LV: 1137

Vyméra [m?]: 3321

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Soucasti je stavba

Budova s cislem popisnym: Liberec XXV-Vesec [408891]; C.p. 650; objekt oblanské vybavenosti
Stavba stoji na pozemku: p.c. 188/5

Stavebni objekt: ¢.p. 650

Ulice: Maranova

Adresni mista: Maranova ¢.p. 650

Sousedni parcely
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Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Technicka univerzita v Liberci, Studentska 1402/2, Liberec I-Staré Mésto, 46117 Liberec

Zplsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPE)J
Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy. .
Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni
urad pro Liberecky kraj, Katastralni pracoviste Liberec

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 188/1

Obec: Liberec [563889]
Katastralni uzemi: Vesec u Liberce [780472]
Cislo LV: 1137

Vyméra [m?]: 1354

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Ur€eni vyméry: Ze soutadnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti: jina plocha

Druh pozemku: ostatni plocha
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Sousedni parcely]

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Technicka univerzita v Liberci, Studentska 1402/2, Liberec I-Staré Mésto, 46001 Liberec
Zpusob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany zadné zpUsoby ochrany.

Seznam BPE)

Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava
Typ

Vécné bremeno (podle listiny)
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan ceno
Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro

Liberecky kraj, Katastralni pracovisté Liberec

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 10.06.2021 13:00.

d) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni
pasmo
Ochranné ani bezpecnostni pasmo nevznika

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, piripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei

Jedné se o zménu dokoncené stavby.

Navrzena stavba je stavebni Upravou stavajici stavby - objektu Skolstvi, ¢ast u¢eben TUL.
Jedna se o stavajici objekt v ulici Matanové ve Vesci na pozemku p.¢. 188/5 v K.U. Vesec u
Liberce [780472]. Pozemek je ve vlastnictvi investora.
Projekt fesi stavebni upravy uvniti objektu souvisejici s ipravou prostor pro vyuziti pro
specidlni stfedni Skolu pfi Jedlickove ustavu — Zaci s riznym stupném postizeni. Budova se
sklada ze tii blokt (A,B,C). Upravovano bude 2.NP bloku B.
Ve 2.N.P. bloku B se budou provadét stavebni Gipravy socialniho zdzemi — kompletné pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale drobné dispozi¢ni Gpravy — vybourani
pricek, jejich posun a podobné. Dale bude provedena kompletni vymeéna podlahovych krytin,
oprava omitek pro instalacich, provedeni novych obklada a dlazeb v upravovaném socialnim
zdzemi a kompletni vymalby.
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Dale budou provedeny nové rozvody elektro, véetné osazeni novych svitidel, nové rozvody
slaboproudych rozvodu, bez koncovych zafizeni, nové rozvody sanity a topeni, véetné vymeén
radiatora.

V exteriéru bude proveden novy nastup do objektu, ¢imz dojde z hlediska pozarné
bezpecnostniho zména podlaznosti, a to z 2.N.P.na 1.N.P., coz umozni feseni evakuace

s jednim smérem uniku.

Nastup do objektu bude proveden pies stavajici okenni otvor, kde bude vybouran parapet okna,
vybourdno okno a osazeny nové vstupni hlinikové dvete. Pfed vstupnimi dvefmi bude
realizovana nastupni plocha s venkovnim schodi$tém a nastupni rampou. Dale bude provedeno
pét mist pro odstaveni vozu o rozmérech parkovani odpovidajici pozadavkiim vyhlasky

398/2009 Sb.

b) wucel uzivani stavby
Predmétna Cast stavby — objekt Skolstvi — beze zmény

c) trvala nebo do¢asna stavba
V ramci charakteristiky stavba trvala, s kolauda¢nim rozhodnutim vydanym na dobu neurc¢itou.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimKky z technickych pozadavki na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Pro stavbu nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi
V dobé zpracovani dokumentace byla dokumentace koncep¢né projednana s dotéenymi organy.
Ptipadné podminky budou zapracovany.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisiil)
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisa.
g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
OBJEKT OBCANSKE VYBAVENOSTI (fe3end ¢4st objektu — blok B)

BLOK B

Celkova plocha zastavéna stavajici 678,41 m?
Celkovy obestavény prostor stavajici 5522,26 m°
Pocet nadzemnich podlazi 2

Pocet nadzemnich podlazZi ve vstupni ¢asti 1
Podlahova plocha feSené ¢asti 587,03 m?
Max vyska objektu 8,1 m
Kapacita 75 zaka

15 zamé&stnanct Skoly

h) zakladni bilance stavby - poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodareni s de§t’ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tFida energetické naro¢nosti budov
apod.

Veskeré potieby jsou pokryty v ramci stavajiciho objektu
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukei stavajicich, jiz elektrifikovanych prostori, tak nedojde
k navySeni stavajici energetické bilance.
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POTREBA TEPLA
Tepelna ztrata objektu/ predpokladana potieba tepla na vytapeéni 27kW
Piedpokladana roéni potieba tepla pro UT 59.6 MWh/rok
Piedpokladana ro¢ni spotieba tepla pro UT (iéinnost 85%) 70.1 MWh/rok

Udaj o teoretické tepelné bilanci pro vytapéni je informativni, vzhledem k povaze rekonstrukce a celého
stavajiciho systému vytdpéni a zdroje tepla zlstava celkova bilance spotieby paliva stavajici, beze zmén.

POTREBA VODY
Pokryta ze stavajiciho zdroje

ODPADY
Zmeénou stavby nedojde ke zméné odpadového hospodarstvi.

TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV
Zménou stavby nedojde ke zméné energetické narocnosti budovy.

i) zakladni pFredpoklady vystavby - ¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Lhity vystavby : zahajeni stavby : -07/2021
ukonéeni stavby - 09/2021
U stavby se neptedpoklada ¢lenéni na etapy.

j) orienta¢ni naklady stavby
Stanoveny vybérovym fizenim

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonicke reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Nemeéni se

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového Feseni, materialové a barevné FeSeni
Neméni se

Vnitini dispozice objektu zlstava principielné zachovana.

STAVAJICI DISPOZICNI RESENI

Stavajici objekt I Technické univerzity TUL v Liberci Vesci byl postaven koncem 80. let a
zacatkem 90. let minulého stoleti.

Jedna se o stavbu, ktera se sklada ze tfi blokiu A, B a C.

Blok A je tfipodlazni, nepodsklepeny, vyuzit je prevazné pro dilenské ucely. Déle v ném
jsou umistény technické provozy pro cely objekt I. Vyskova troven podlahy 3.N.P. je + 7.89 m,
jednéd se o pozarni vysku bloku A, uroven posledniho uzitného nadzemniho podlazi. Nad touto
urovni se nachézi v ¢asti ptidorysu 4.N.P. Jedna se o technické podlazi pro strojovnu vytahu.
Blok B je dvoupodlazni. V 1.np je vyuzivana jidelna s vydejnou jidla, stavajici télocvicny a socidlni
zatizeni — beze zmény. Ve 2.N.P. se navrhuje integrované vzdélavaci zatizeni — pfednostné uréené
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Vyskova uroven podlahy 2.N.P. je + 3.6 m,
jedna se o pozarni vysku bloku B, tiroven posledniho uzitného nadzemniho podlazi.

Mezi blokem B a C je vlozen vstupni vestibul se zdzemim pro cely objekt 1. Tato Cast je
jednopodlazni, nepodsklepena.

Blok C je pétipodlazni, nepodsklepeny. v pfizemi se nachdzi byt spravce, pronajimatelné
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prostory nevyrobniho charakteru (pobocka KVKLI), ubytovaci prostory pro ZTP.

V rozsahu 2. az 5.N.P. jsou ubytovaci pokoje. Vyskova uroven podlahy 5.N.P. je + 13.2 m,
jednéd se o pozarni vySku bloku C, uroven posledniho uzitného nadzemniho podlazi. Nad touto
urovni se nachazi ¢astecnétechnické podlazi 6.N.P., je zde strojovna vytahu.

NOVE RESENI
ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESEN{
Zustava stavajici.
DISPOZICNI RESEN{
Vnitini dispozice objektu zlistava principielné zachovana.
Blok A a C zistane beze zmén.

Zadéanim investora je uprava 2.NP bloku B na prostory integrovaného vzdélavaciho zatizeni.
Vsechny prostory budou upraveny pro bezbariérové uzivani. Dispozi¢né bude upraveno a
bezbariérove prizptisobeno socidlni zdzemi. Pro umisténi u¢eben byly zvoleny mistnosti dle
pudorysnych rozmért tak, aby v u¢ebné mohlo byt minimalné 20 zakid. Zbyvajici mistnosti budou
slouzit jako kabinety.

V ramci stavebnich Giprav budou viude umistény pozarni dvefe dle pozadavki PBR.

Vstup do skoly bude samostatnym vchodem ze severozapadni strany, kde bude vystavena nova
bezbariérova rampa a vstup. K propojeni s prvnim patrem budovy bude slouzit nové zbudovany
vytah v prostoru stdvajiciho schodisté.

Konkrétni u¢ebny:

2.np — mist.¢. 110 15 zaka
mist.¢. 112 15 zaka
mist.¢. 114 15 zaka
mist.¢. 116 15 zakua
mist.¢. 117 15 zaku

B.2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby

Provozni FeSeni

BLOK B

1.nadzemni podlaZzi — stavajici vyuZiti — neméni se

Vydejna jidla s dovozem hotového jidla ze smluvni kuchyné.

2.nadzemni podlazi— vyuka v 5 tfidach po 12 az 15 zacich, dle individuélni potieby Zakl ucitel
doplnén asistentem, moznost déleni tfidy na skupiny cca 2x10 Z4kl v samostatnych ucebnach,
vyucovaci doba max 8.00-15.00,

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby
Objekt je bezbariérove pristupny. Do vstupni chodby na troven 2.NP povede rampa
z vetejné pristupnych ploch z mist, kde je mozné zastavit s osobnim automobilem. Ostatni podlazi
Vv bloku B jsou pfistupna vytahem. Maximalni rozdily podlah budou 20mm.
Vstupni dvete do hlavni chodby jsou dvouktidlé s hlavnim kiidlem §. 900 mm
S automatickym otviranim, proskleni je vyrazné oznaceno. Horni hrana zvonkového panelu je do
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1200 mm od trovné podlahy. Zamek pro otvirani dvefi ¢ipovou kartou resp. ¢ipem bude umistén
nejvyse 1000 mm od podlahy, klika nejvyse 1100 mm.

Socialni zatizeni budou dispozi¢né upravena pro bezbariérové uzivani. Mistnosti WC pro
imobilni budou vybaveny WC stacionarni misou pro télesn¢ postizené s horni hranou sedatka 460
mm, s vodorovnymi madly 900 mm (pevné) a 800 mm (sklopné) po obou stranach zachodové misy
ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve vysi 800 mm nad podlahou, umyvadlem pro imobilni
s hloubkou 550, zasobnikem papirovych ru¢nikti, drzékem toaletniho papiru, odpadkovym koSem a
hackem na odévy. Madlo u WC do prostoru bude sklopné. V kabin¢ bude nouzové signalizacni
tlacitko umisténé v dosahu osoby sedici na WC mise se signdlem zavedenym na recepci. Dvefe na
WC urcenych pro imobilni budou §. 900 mm. Dvete do mistnosti budou mit na vnitini stran¢ madlo
v trovni 900 mm, zamek na dvefich bude umoznovat nouzové otevieni zvenci.

Vsechny dvete budou rozsifené a upravené na Sitku minimaln¢ 900mm.

B.2.5 Bezpecnost pii_uZivani stavby

Provoz v prostorech skoly bude fizen platnym Skolnim fadem, ktery bude pro zaky Skoly platit i
v &astech budovy, které nebudou primarné slouzit pro funkci $koly. Skolni ¥ad bude soudasti smluvniho
vztahu mezi vlastnikem objektu (TU Liberec) a provozovatelem skoly (SM Liberec).

Prostor $koly bude od ostatnich ¢asti budovy odd€len uzamykatelnymi vstupy na kazdém podlazi
vybavenymi elektronickymi zamky s pristupovym zafizenim. Ostatni prostory budovy budou na vstupech do
jednotlivych podlazi rovné€z uzamcéeny. Provoz v prostoru vstupniho vestibulu je trvale (24 hodin) stfezen.

Stavba je navrzena dle kritérii stanovenych vyhlaskou ¢.268/2009 Sb. o obecné technickych
pozadavcich na vystavbu tak, aby béhem provozu stavby pii sprdvném uzivani a udrZzovani stavby byla
zajisténa bezpec¢nost uzivatelli po celou dobu jeji zivotnosti.

Veskeré konstrukce jsou navrzeny tak, aby odolavaly zatiZeni stanovenému dle CSN 73 0035, aby
toto zatizeni pfenesly trvale bez poSkozeni a nadlimitnich deformaci.

Ve stavbé budou pouzity podlahové krytiny v souladu s funkci vyuziti mistnosti, nebo prostoru.

Pozadovana hodnota protiskluznosti podlah je:

- Ve vefejné piistupnych mistnostech sou¢.smyk.tieni p>0,5
- Sanitarni prostory s moznosti uklouznuti na mokré podlaze u>0,6 ~ R10
- Prostory ve vydejné jidla R11.

Vsechna zafizeni vyZadujici zkousku a revizi (, vzduchotechnika, elektroinstalace) nebudou uvedena
do provozu bez provedeni téchto ¢innosti opravnénou osobou a sepsani protokoltl o provedenych zkouskach
a revizich. Pouzita technickd vybaveni budou dodana s bezpec¢nostnimi listy a osoby opravnéné zafizeni
pouzivat budou seznameny s podminkami bezpecnosti provozu. Pravidelné servisni prohlidky budou
provadény v ptedepsanych intervalech.

El. rozvody jsou navrzeny tak, aby bylo zabranéno urazu proudem ptrepet'ovou ochranou.

Stavba je navrzena v souladu s poZzarné bezpe¢nostnim feSenim stavby, ktery je samostatnou slozkou
této PD a bude provedena tak, aby nedoslo k Sifeni pozaru, bylo v co nejvétsi mife zabranéno trazy
popalenim a byl zajistén unik a uc¢inny zasah.

Dvefte s prosklenim budou mit vypln ze skla bezpe¢nostniho vrstveného s PVB folii.

Ve vsech prostorech jsou pouzita otopna télesa deskova plocha .

Soucasti projektu neni vybaveni uceben. Projektant neodpovidd za provoz a bezpecnost tohoto
vybaveni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
Stavba je rozsahu, ze nevyZaduje ¢lenéni do stavebnich a inZzenyrskych objekti:

a. Stavajici stavebni FeSeni
Jedna se o zménu vyuziti dokoncené stavby.
Objekt I a jeho tfi bloky A, B a C jsou konstrukéné feseny jako zelezobetonovy skelet. V bloku A a
C ziistava stavajici vyuziti — stavba se téchto blokti netyka.
V casti B se jedna o skelet se ¢tvercovymi sloupy 400 x 400 mm se skrytymi pravlaky ( MS71) a s
obvodovym plastém z Zelezobetonovych panela.
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Blok B je proveden jako tritraktovy s osovou vzdalenosti sloupti v podélném sméru 6,0 m a
V pficném sméru 5,8m, 4,8m, 5,8m.

Ztuzeni skeletu je tvofeno sténami vytahovych Sachet a st€énami kolem schodist’.

Stropy jsou ze Zelezobetonovych paneld t1.200 mm s podlahou 50 mm.

Schodiste je montované zelezobetonové. Hlavni schodisté v bloku B ma ramena §. 1800 mm.
Vytahova Sachta a stény kolem schodisté jsou zelezobetonové tl. 200 mm.

Objekty byly pied 3 roky zatepleny. Pro zatepleni obvodového plasté byl pouzit kontaktni
zateplovaci systém s izolantem z expandovaného polystyrenu Sedého fasadniho, v pozarnich pasech
z mineralni vlny. Povrchova uprava systému je silikonsilikdtovou omitkou.

Stechy jednotlivych blokti jsou ploché s atikami. Stfesni konstrukce je feSena jako dvouplastova
provétravana. Nosna konstrukce je ze zb stropnich panelll. Na panely je polozena mineralni vata a
vrchni plast’ je z keramickych stfesnich panell. Sttechy byly rovnéz zatepleny. Pro zatepelni byl
pouzit expandovany polystyren. Stfe$ni krytina je z asfaltovych modifikovanych SBS past
S biidlicovym posypem.

Okna v objektu jsou plastova.

Dvete na podruznych vstupech (bo¢ni vstup do knihovny v bloku C, vstup do provozni chodby ve
vydejné jidel v bloku B) jsou plastové.

Vnitini dvefe jsou dievéné s kiidly hladkymi plnymi, osazenymi do ocelovych zarubni.

Pficky uvnitf budovy mezi provozy jsou pievazné montované zelezobetonové (ptivodni) nebo
vyzdivané z plynosilikatu (pficky, které byly dodatecné dozdény) tl. 100 az 200 mm. Predstény
V socialnim zazemi jsou rovnéz z plynosilikatu.

Podlahy ve v§ech mistnostech jsou s naSlapnou vrstvou z PVC nebo koberce. Dlazba je v socialnich
prostorech (WC, umyvarny, kuchyiky, tklid) a dale v jidelné a vydejné jidla.

Povrchy stén jsou s omitkami Stukovymi s vymalbou. V socidlnich jsou keramické obklady.

Stropy jsou v béznych mistnostech stukové hladké s vymalbou.

1.1 Bouraci prace

Pro ptipravu dokumentace nebyly provedeny stavebni sondy. Pfedpoklddany material stavebnich
konstrukci byl odvozen z piivodni dokumentace resp. na zékladé zkusenosti spravce objektu
zZ pfedchozich stavebnich tprav.

Bourani stavebnich konstrukei
Bourani v objektu bude v rozsahu nezasahujicim do nosnych konstrukei. Prostupy stropem
projektant navrhuje v mistech, kde by mély byt v priavlacich pfedem ptipravené otvory (typové
feSeni skeletu MS71). V piipad¢, Ze po otevieni podlah na stavbé bude zjiSténo, ze tento piredpoklad
neni spravny, bude prostup feSen mimo privlaky ve stropnich panelech, kde bude vypiskana vyztuz
Zebra a prostup bude umistén do dutiny. Jakékoli zmény, které vyvolaji nutnost zdsahu do nosné
konstrukce musi byt pfedem konzultovany se statikem!

Blok B — feSené podlazi 2.np
e Vyklizeni objektu v feSeném podlazi
e Vybourani vSech stavajicich dvefi véetné zarubni, zvétSeni vSech stavajicich dvernich otvort

vvvvv

e Osazeni novych plochych keramickych pteklad délky 1250mm, pieklady se osadi a aktivuji
Odstranéni pticek mezi mistnostmi 2030, 2029, 2075, 2075, 2028, 2021, 2074, 2032, 2040 a
2039

Odstranéni maleb na stropech v 100%

Odstranéni $tuki a omitek na stropech v 30%

Odstranéni maleb v 100%

Opravy $tukil a omitek predpoklad 30%
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e Vybourani stavajiciho socialniho zdzemi — koupelna, WC a umyvarna (mist.¢. , 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2078 a 2079)

Bourani v tomto prostoru zahrnuje:
- Demontdz vSech zatizovacich predméti
- Vybourani otvori do pii¢ky pro nové dveini otvory pro vstup z chodby

- Odstranéni pricek mezi mistnostmi 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2078 a 2079 —
zelezobetonovy panel s dozdivkou plynosilikatem pod stropem.

- Odstranéni obkladti 100%
- Probourani prostupti do instala¢nich Sachet pro napojeni rozvodi

- Vybourani podlah dlazby 100%, odstranéni sokll a vrstev podlahy na nosnou konstrukci
V prostoru umyvarny 100%

- Odstranéni nevyuzivanych technickych rozvodi — v§e zaslepeno v Grovni stén nebo
Vv instala¢nich Sachtach

- Oskrabani maleb v feSeném prostoru 100%

- Odstranéni omitky 100%

Konkrétni bourané konstrukce jsou popsany na vykrese ¢. B-B01 a B-B02

Veskeré vybourané materidly budou neprodlené vyvadZeny z prostoru stavby, tfidény dle
pozadavkl zédkona o odpadech a katalogu odpadt a odvazeny na skladku, nebo recyklovany.

Bourani vnitnich instalaci — zahrnuto v profesnich ¢astech

Pro odpojeni vnitinich instalaci a vypusténi otopné soustavy v feSenych prostorech urci
uzaviraci mista technickych instalaci spravce objektu.
Kontaktni osoby pro nahlaseni potieby uzavreni rozvodu:
pan Kucera (spravce objektu)

P¥i bouracich pracich musi byt postupovano v souladu s vyhla§kou 324/1990 Sb Vyhlaska o
bezpecnosti prace a technickych zarizeni pri stavebnich pracich.
Zejména musi byt postupovano dle nasledujicich bodu

Neuvedené podminky a pozadavky v niZze uvedeném textu nevyminuji prace z pozadavki vyhlasky
324/1990 Sb. Nize uvedené pozadavky jsou pouze zdliraznénim pozadavkl vyse uvedené vyhlasky.

Zakladni ustanoveni

(1) Technologicky postup musi byt zpracovan na zékladé zevrubné prohlidky bouran¢ho
(rekonstruovaného) objektu a jeho statického posouzeni tak, aby v pribéhu praci nedoslo k
nekontrolovanému poruseni stability objektu nebo jeho ¢asti.

(2) Bourani objektii vyssich nez ptizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukci od vysky 3
m, bourani schodist’ a vysunutych ¢asti, rekonstrukce a bourani, pti kterém dochdzi ke zméné
konstrukéni bezpe€nosti objektu, strojni bourani, bourani specidlnimi metodami (fezdni kyslikem
apod.) a bouraci prace nad sebou mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod stdlym dozorem
odpovédného pracovnika.
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(3) Pfi bourani, které provadi dvé nebo vice ¢et soucasné, musi byt zajistén staly dozor
odpovédného pracovnika.

(5) Ustanoveni se nevztahuje na rozebirani (demontéaze) leseni a podobnych konstrukci, na
vyklizovani vnitiniho zafizeni budov a staveb pfed bourdnim a na prace malého rozsahu (bourani
nenosnych prvkil, ohrad, pfizemnich objekti apod.). Pro tyto prace stanovi pracovni postup
odpovédny pracovnik.

Pruzkum stavu objektu

(1) Pted zapocetim bouracich praci se musi uskutecnit prizkum stavu objektu a jeho okoli, zjistit
inzenyrské sité a stav dotéenych objektii. K priazkumu musi byt vyuzity stavajici podklady o
objektu. O provedeném priizkumu musi byt vyhotoven zapis.

(2) Na zaklad¢ prazkumu podle odstavce 1 dodavatel stavebnich praci zajisti pied zahajenim
bouracich nebo rekonstruk¢énich praci vypracovani technologického postupu téchto praci.

(3) Pfi zméné podminek v pribéhu bouracich a rekonstrukénich praci se musi technologicky postup
upravit tak, aby byla vzdy zajisténa bezpe¢nost pii praci.

Pripravné prace

(1) Pted zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vymezit ohrozeny prostor podle
technologie provadénych praci, zajistit ho proti vstupu nepovolanych osob, bezpecné zajistit vstupy
do objektl i ochranu vefejného zajmu ohroZzeného témito pracemi. Ustanoveni §52 tim nejsou
dotcena.

(2) Prizkumem zjisténé podzemni prostory (dutiny, studné a jiné podzemni objekty) se musi pied
zapocetim praci zasypat nebo jinym bezpe¢nym zpiisobem zajistit.

(3) Rozvodné sité a kanalizace nebo zafizeni instalované v bouranych a rekonstruovanych objektech
se musi pted zapocetim praci odpojit a zajistit, aby se nedaly pouzit. Podle potieby se musi zajistit
pted poskozenim i sité, do kterych usti ptipojky z bouranych objektl. Pokud z provoznich divodi
nelze u rekonstruovanych objektti odpojit rozvodné sité a kanalizace, musi dodavatel stavebnich
praci stanovit opatfeni k zajisténi prace a provozu.

(4) Pro odbér elektrického proudu pro potiebu provadéni bouracich praci v objektu se musi ziidit
samostatné vedeni. Pro sniZeni praSnosti bouracich praci kropenim musi byt zajiStén zdroj vody.
Tyto ptipojky musi byt zabezpeceny proti posSkozeni po dobu provadeéni bouracich praci.

(5) Zahajeni bouracich praci se miize uskutec¢nit jen na zaklad¢ pisemného ptikazu odpovédného
pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni pracovisté pomocnymi konstrukcemi,
materidlem a pomtickami ur¢enymi v technologickém postupu.

Zajisténi mista bourani

(1) Pti bourani se musi zajistit ohrozeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi.

(2) OhroZeny prostor v zastavéném uzemi se musi vymezit plnym oplocenim do vysky 1,8 m,
pokud tomu technologie bourani nebrani. Neni-li moZno prostor oplotit, musi se zajistit jinym
vhodnym zpiisobem (stfeZenim, vylou¢enim provozu).

(3) Bourat se musi tak, aby nedoslo k ohroZeni vedlejSich objektil, zejména téch, které rozebiranim
piiléhajicich staveb ztratily oporu. Zpusob statického zajisténi okolnich objektti ohrozenych
bouracimi pracemi musi byt zahrnut v projektu stavby.

(4) Pomocné konstrukce vybudované uvnitt objektti nebo na jeho vnéjsich stranach se nesmi
zatézovat vybouranym materialem a nesmi se pies n¢ strhavat materidl z bouraného objektu, pokud
nejsou k tomu tcelu navrZeny.

(5) Material z bourané ¢asti objektu se musi odstraniovat tak, aby nedoslo k pfetizeni podlah nebo
stroptl.
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(6) Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dalsi priibéh bouracich praci.

(7) Tlakové nadoby k fezani kyslikem musi byt ulozeny mimo dosah nebezpeci, které pti bourani
vznika.

(8) Sklenéné a jiné nebezpecné ostrohranné predmeéty musi byt pti ruénim bourdni odstraiiovany,
aby nebyly zdroje urazu.

(9) Bourani nesmi byt pieruseno, pokud neni zajiSténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji Casti.

Tento pozadavek plati i v piipade nutného preruseni bourani z ditvodu nahlého zhorseni
povétrnostnich podminek. Tim nejsou dotéeny povinnosti vyplyvajici z ustanoveni §6.

(10) Pii ¢astecném bourani, rekonstrukci a modernizaci budov, které zlistavaji v provozu nebo jsou
obydleny, musi byt v technologickych postupech zakotveno bezpecnostni zajisténi véetné kontroly
pracovist’ z hlediska ochrany pracovnikti a jinych osob.

Vstupy a viezdy do bouraného objektu

(1) Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivych pracovist
musi byt zajistény od zahdajeni praci az do jejich ukonceni a viditeln¢ oznaceny.

Bourani svislvch konstrukci

(1) Konstrukéni prvky mohou byt odstranény ruénim bourani pokud nejsou zatizeny.

(2) Pti bourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce (balkony, arkyie apod.), musi byt tyto
konstrukce zajistény, aby nedoslo k nezadouci ztraté jejich stability.

(3) Ruéni bourani nosnych konstrukei provadét zasadné vertikalné shora dolt.

(4) Pti bourani pomoci stroji se venkovni zdi strhavaji vzdy z vnéjsi strany objektu. U pfizemnich
objektl bez podsklepeni se miize bourani provadét z vnitiku objektu, jsou-li odstranény vodorovné
prvky nad mistem stroje. Je zakdzano strhavat zdi rozhoupavanim.

(5) Pted bouranim pti¢ek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovéfit, zda nemaji nosnou
funkci.

(6) Unosnost vodorovnych konstrukei, na které se bude strhavat material, se v piipadé potieby
zvySuje podpérami.

(7) Ru¢ni strhavani stén a pilifh pomoci pak nebo zvedaku je zakadzéano.

(8) U konstrukei, u kterych neni zajisténa jejich stabilita, je zakazano pouzivat jednoduchych
zebtikl k uvazovani lan a hakl ke strhdvané c¢asti konstrukce.

(9) Postupné bourani panelovych objektd je mozno provadét az po rozpojeni jednotlivych panelt a
zajisténi jejich stability.

Bourani podlah, stropi a jednotlivych vodorovnych prvka

(1) Ruéni bourani stropti s nosnou dievénou konstrukei je dovoleno pouze, kdyz jsou zdi nad ni
zbourang, jsou odkryté nosné prvky a ze stropt je odstranén bourany material.

(2) Stropni ¢asti se musi pied uvazadnim na zvedaci zafizeni uvolnit od ostatnich konstrukeci.

(3) Bourat klenbu uvolnénim ¢asti konstrukce, ktera ji zajiSt'uje, se smi jen pfi strojnim bourani.
(4) Pfi ruénim bourani v ptipadé€, Ze hrozi prolomeni nebo se prolomi podlahy, musi se prace
pierusit a podlahy se musi spolehlivé podepftit nebo tpln€ odstranit.

(5) Pti bourani jednotlivych poschodi pomoci stroje musi byt stropy v nejblize niz§im poschodi,
piipadné dalSich poschodich, podeptfeny konstrukci podle statického vypoctu pro zatizeni stropu
materidlem, ktery na n¢j bude dopadat.

Prace nad sebou
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(1) Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky zabezpeceni
pracovnikd v technologickém postupu.

(2) V ptipad¢ ohrozeni musi odpovédny pracovnik, ktery ptfimo fidi bouraci prace, dat dohodnutym
znamenim pokyn k okamzitému opusténi pracoviste.

1.2  Vykopy

Budou provedeny vykopy pro provedeni zakladl pod tthlovou telezobetonovou monolitickou sténu
a pro osazeni uhlové telezobetonové prefabrikované thlové opérné stény. Vykopy budou provedeny
v celé délce osazeni konstrukei opér na troven — 387,980 m.n.m.

1.3 Zaklady

Pod konstrukce thlovych opérnych stén bude proveden betonovy podklad dle typovych pozadavkl
vyrobce prefabrikatl. Jako referencni vyrobek stavby pro urceni parametrti vyrobku byl zvolen L
prefabrikat Rekers

2. Standardni zaklady

Do zakladl pro betonové opéme stény az do vySky 405

cm je je potieba vyrobit 15 cm silnou vrstvu betonu B 16/20.

Ped tuto hranici je potreba (cca 80 cm hloubky) zabudovat

mrazuvzdormny material a peclivé ho usadit. Opémeé stény
@, 5 em PROBETON usadte na min. 5 cm silnou vrstvu malty.

€3, 15em

3, 4050 e

1.4  Svislé nosné konstrukce vnitini
Nové nosné konstrukce nejsou budovany ani do nich neni zasahovano.

1.5 Svisla konstrukce obvodova

V obvodové konstrukci bude v severozapadni sténé odbouran parapet okna, pro osazeni novych
vstupnich dvefi.

1.6  Vodorovné nosné konstrukce

Nové nosné konstrukce nejsou budovany. Prostupy stropem projektant navrhuje v mistech, kde by
mély byt v pritvlacich pfedem pfipravené otvory (typové feSeni skeletu MS71). V ptipad¢, ze po
otevieni podlah na stavbé bude zjisténo, Ze tento predpoklad neni spravny, bude prostup feSen
mimo privlaky ve stropnich panelech, kde bude vypiskana vyztuz Zebra a prostup bude umistén do
dutiny. Jakékoli zmény, které vyvolaji nutnost zasahu do nosné konstrukce musi byt predem
konzultovany se statikem!

1.7 Schodist'ové konstrukce
Do konstrukce schodisté se nezasahuje.

1.8 Izolace proti zemni vlhkosti a radonu
Stavajici bez zasahu.

1.9 Pricky a nenosné stény
Konstrukce zdéné
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Zdéné pricky jsou navrZeny v mistech, kde dopliuji stavajici Zelezobetonové pficky. Jako material
jsou navrzeny brousené cihelné v tl. odpovidajici dopliiovanému zdivu .

Konstrukce lehké — sadrokartonové resp. Sadrovlaknité
Lehké pficky a predstény jsou pouzity pro vSechny ostatni svislé nenosné konstrukce.

Dle ucelu se jedna:

Ptic¢ka do prostiedi se zvySenou vlhkosti tl. 150 mm - odpovida W 112. Pric¢ka s jednoduchou
podkonstrukci ocelovou z profild CW, UW 100 oplésténa z obou stran 2x sadrokartonovou deskou
12,5 mm do vlhkého prostiedi s mineralni izolaci tloustky 80 mm o minimalni objemové hmotnosti
15 kg/m?.

Ptic¢ka do prostiedi se zvySenou vlhkosti tl. 200 mm - odpovida W 112. Pric¢ka s jednoduchou
podkonstrukci ocelovou z profili CW, UW 150 oplasténa z obou stran 2x sadrokartonovou deskou
12,5 mm do vlhkého prostiedi s mineralni izolaci tloustky 100 mm o minimalni objemové
hmotnosti 15 kg/m?3.

Konstrukce lehké — sanitarni pricky z HPL

V prostoru WC pro zéky jsou sestavy sanitarnich pti¢ek do vlhkého prostiedi.

Material: nosnd kce Al + desky z vysokotlakého laminatu oboustranné potazeno melaminovou folii
HPL, odolnost proti vlhku a vodni pare, stavitelné podpérky z nerez. oceli 150 mm, barva - dle
vybéru investora. Soucasti piicek budou dvete WC: plné oteviravé. Kovani u dveti zapadka se
signalizaci volno — obsazeno s moznosti nouzového otevieni

1.10 Podlahové konstrukce

V 2.np bloku B budou s vyjimkou schodistovych ramen vyménény naslapné vrstvy podlah.
Podlahy budou v jednotlivych mistnostech provedeny dle ucelu mistnosti a dle nutnosti vyrovnani
po ptuvodnich podlahéch.

Podlahy povlakové

Po dokonceni odstranéni naslapnych vrstev bude provéien stav konstrukce, nesoudrzné ¢asti a
zbytky lepidel budou mechanicky odstranény. Opravy jsou piedpokladany v 15% procentech
plochy.

Takto ptipraveny povrch bude napenetrovan. Na povrch bude provedena rychleschnouci
samonivelaéni stérky. Vyspraveni vytlukil a defektii bude provedeno do tl. 20 mm rychletvrdnouci
samonivela¢ni hmotou, pfi nutnosti vyssi vrstvy bude vyrovnani provedeno ve dvou krocich —
vyrovnavaci stérka pozadované tloustky + 3 mm rychleschnouci samonivelacni stérky a spar
(aktivni dilatacni spary pivodniho podkladu musi byt respektovany) a bude na néj provedeno
souvrstvi novych podlah.

V prostorech socialniho zafizeni bude odstranéna betonova zalivka. Bude provedena nova
kro¢ejova izolace tl. 10mm a bet. stérka s vlaknem tl. 60mm. Skladby podlah jsou uvedeny na
vykrese NOI.

1.11 Hydroizolace v mokrych provozech

V 2.np budou na podlaze pojistné hydroizolacni stérky ve sprSe, na WC a v tklidu. Stérky budou
ukonceny vybandézovanim na pfechodu podlaha - sténa. Na zdivu ve sprSe bude stérka provedena
na vySku obkladu. Na sadrokartonovych ptickach bude pouzit hydroizolacni natér, ve sprse a v
uklidové skiini do vysky obkladu, na WC do v.1500. Kouty v mistech se stérkou resp.
hydroizola¢nim natérem budou vybandazovany.
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1.12 Tepelné izolace

Jedna se o vnitini apravy stavajiciho objektu, proto v tomto projektu nejsou tepelné technické
vlastnosti obvodového zdiva feseny.

V jednotlivych piickach je pouzita mineralni vata tl. 80 mm a 100mm s min objemovou hmotnosti
15 kg/ m?, pro pozarné délici konstrukei tl. 50 mm

1.13 Akustické izolace

V objektu bude spole¢na funkce tepelnych a akustickych izolaci v prickach.
V pribéhu stavby bude provedeno meéteni doby dozvuku, dle kterého bude navrzend potfebna
akusticka izolace. Odhad mnoZstvi ve vykazu vymér, material v cenové relaci 2000K&/m?

1.14 Upravy povrchi

v

Vnéjsi uprava povrchu se tyka nového nadprazi.

Vnitini Gipravy povrchii jsou provedeny dle charakteru a u¢elu mistnosti.

Upravy stén zdénych - nové konstrukce zdéné (dozdivky otvort a za&idténi stén po bourani) budou
opatfeny VC omitkou dvouvrstvou — jadro + Stuk. Zrnitost omitky bude pfizpisobena stavajicim
omitkam. Pfechody mezi omitkami musi byt zbrouseny do roviny. Rohy budou zafixovéany
podomitkovymi listami, exponované rohy chranény rohovou listou vnéjsi (viy kompletacni prvky)
Ve vlhkych prostorech (u sprch bude na zdivu pod obklad provedena stérkové izolace na vysku
obkladu (viz hydroizolace).

Upravy stén sadrokartonovych - povrchova tprava sadrokartonovych a sadrovlaknitych desek
bude ve stupni jakosti Q2 - standardni tmeleni = zakladni tmeleni Q1 + dodate¢né tmeleni (tmeleni
,»hajemno®, findlni pfetmeleni). Po dokonceni tmeleni je nutné v ptipadé€ potieby tmelené plochy
prebrousit. Rohy a volné hrany budou piebandézovany. Povrch bude nésledn¢ opatten penetraci a
malbou interiérovou.

Uprava stropiu — stavajici stropy jsou opatfeny VC omitkou $tukovou s malbou, obé budou
odstranény v 100%. Na stropech budou zapraveny otvory po vedeni instalaci, stropy budou nové
vystukovany a vymalovany.

Upravy podlah — finalni naglapné vrstvy budou provedeny dle u¢elu mistnosti:

Umyvarny, WC, sprchy — dlazba keramické s indexem kluzu min. R10, u>0,6.

Satna, chodby, tfidy

Akusticka vinylova krytina v rolich. Produkt je tvofen podkladem z velmi husté akustické (VHD)
pény, kompaktnim podkladem, vyztuzné¢ mtizky ze skelnych vléken, vrstvou nesouci tistény dekor,
transparentni naslapnou vrstvou, povrchovou upravou Protecslol nevyzadujici aplikaci ochrannych
emulzi po celou dobu uzivani. Celkova tloustka 3,35 mm, tloustka naslapné vrstvy 0,65 mm, tiida
zatéze 34/42, reakce na ohen Bfl-s1, kluznost za mokra R10, odolnost vii¢i bodové zatézi 0,08 mm,
krocejova nepruzvucénost 19 dB, TVOC po 28 dnech dle ISO 16000-6 je < 10 ug/ m3, bez obsahu
jedovatych ftalath, t€Zkych kovil a ostatnich latek spadajicich do skupiny CMR (karcinogeny,
mutageny, reprotoxika). Rozpoctova cena: 559 K¢

Podlahy vsech pobytovych mistnosti musi mit protiskluzovou upravu povrchu se soucinitelem
smykového tieni nejméné 0,5, v prostorech s moznosti mokré podlahy (umyvarny, sprcha) 0,6.
Pted provedenim podlahy investor dodavateli odsouhlasi vlastnosti finalni povrchové upravy.
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1.15 Obklady

Obklady keramické lepené systémovym lepidlem, v prostoru sprchy v mist.106 a umyvaren v 1.pp
do vysky 2000 mm, v prostoru kolem vylevky a kolem pitka vysky 1500 mm. Pozadovany standard
pouzitého obkladu v cenové nabidce 500 K&/m®.

1.16 Malby

Podklad musi byt sjednocen penetraci a nasledné vymalovan malbou interiérovou.

Malby vnitinich ploch budou provedeny v odstinech dle vybéru investora, vnitinimi natéry
odolnymi proti otéru, paro-propustnymi a ¢astecné omyvatelnymi. V uréenych prostorech (chodba v
2.np, Satny v 2np) malbou omyvatelnou do vysky 1200 mm

Malby sadrokartont budou provedeny natérem vhodnym na sadrokarton se stejnymi uzitnymi
vlastnostmi jako na sténach zdénych.

1.17 Natéry

Venkovni oplechovani — dodavka z lakovaného plechu - nenatirat
Veskeré kovové konstrukce interiérové budou opatieny zédkladnim natérem a dvojndsobnym
syntetickym konecnym nétérem v barevném odstinu dle pozadavku investora.

1.18 Vyplné otvoru interiér

Vnitini dvefe interiérové

V objektu budou pouzity dvete otviravé s ocelovymi zdrubnémi - typ dle konkrétniho materialu
navazujici stény. Dvefte, které tvoii predél mezi schodistém (chranénou unikovou cestou) a
ostatnimi prostory budou pozarni s pozarni odolnosti EI30/ DP3-C (opatfend samozaviraem).
Kiidla dveti budou z HPL lamina. Ve dvetich mezi Satnami a umyvarnami budou osazeny
pravétrniky s kovovymi miizkami. Na dvetich z WC imobilniho bude z vnitini strany madlo.
Vsechny dvete budou opatieny zamky vlozkovymi, u konkrétnich dveti bude provedena piiprava
pro instalaci zamku elektronického s oteviranim ¢ipem, kartou.

Prahy ke dvefim budou pouzity pii zmeéné naslapné vrstvy podlahy bez vyskového rozdilu lista
pfechodova Al.

1.19 Vyplné otvoru exteriér

Vstupni dvefe budou v provedeni z hliniku, barva bila, hlavni kiidlo cca 1000/2100 mm, kole klika,
zamek bezpecnostni, elektronicky na automatického vratnika.

Dvete celoprosklené, sklo ditermalni - Upot 1,0 W/m2K. Spodni okopna liSta min. 400mm,
vodorovné madlo bude umisténo ve vysce 800-900mm nad podlahou.

1.20 Truhlarské prace

V ramci truhlafskych praci bude provedena instalace nové cvi¢né kuchyiky ptizptisobené pro
imobili v mistnosti ¢. 105.

1.21 Konstrukce zamec¢nické

Jedna se o

e Venkovni zabradli nastupni bezbariérové rampy — provedeni dle vyhlasky 398/2009 Sb.

e Zabradli schodisté a nastupni plochy do objektu

e ZastfeSeni vstupu do budovy — markyza

Veskeré prvky budou provedeny z pozinkované oceli a ukotveny do betonovych zakladi z betonu
C15/20 X0, ptes chemické kotvy HILTI HIT HY 150 a sty¢nikové plechy — dle dilenské
dokumentace dodavatele.
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Veskeré upravy povrchi - ochranny systém povrchové upravy bude splinovat
stupen korozni
agresivity CSN I1SO 9223, C4 - vysoka, zivotnost — vysoka, nad 15 let.

1.22 Kompletaéni prvky

Vybaveni WC imobilové — vtdy pro katdé¢ WC

Ix madlo pevné, 1x madlo sklopné, 1x madlo k umyvadlu pevné svislé.

Vodorovna madla vedle misy musi byt ve vysi 800 mm nad podlahou. U zachodové misy s
pfistupem z jedné strany musi byt z této strany madlo sklopné. Pevné madlo musi pfesahovat misu
0 200 mm, sklopné mimimalné o 100 mm. Svislé madlo musi byt instalovano vedle umyvadla v
minimalni délce 500 mm

Kryty rohii

V exponovanych mistech budou rohy zdiva opatteny do vysky 1450 mm kryty rohii plastovymi —
40x40 mm, bilé

1.23 Konstrukce opérnych stén

Opérné stény budou provedeny dvéma zplisoby:

1) Telezobetonova monolitické tvaru L, s horni nabetonovanou konzolovou dekou —
provedeno na stavbé

2) Telezobetonova prefabrikovana konstrukce tvaru L - Jako referenéni vyrobek stavby pro
urcéeni parametrii vyrobku byl zvolen L prefabrikat Rekers

5 12 12 40 240 120

80 12 12 50 245 170

108 2 12 85 475 235

Svah 120 12 g0 570 288

o 20° Spad terénu 20° 145 12 o5 710 350
180 12 13 108 230 480

205 12 15 120 1080 525

230 15 125 1.185 590

255 12 25 145 1.970 E

280 2 180 2.000 200

o8 25 178 2128 1085

230 25 185 2235 1.100

355 25 200 27285 1170

= . 380 2 2 218 2408 1235
Pfipad zatizeni 2 08 12 25 225 2 523 1 2;0

1.24 Venkovni komunikace pochozi

- betonova dlatba DL 60mm

- lotna vrstva (drt’ 4/8mm) L 40mm

- §térkodrt’ SD B 150mm

Zemni plan bude upravena a zhutnéna na min. hodnotu E2.def= 30MPa, SDg bude zhutnéna na min.
hodnotu Ezf= 50MPa

Ukonceni plochy bude provedeno zahradnim obrubnikem, nebo palisddovymi dilci
Nastupni schodisté — sypané provedeno z palisadovych dilcti 150/150 + betonové dlatby tl.
60mm, ve skladbé :

- betonova dlatba DL 60mm

- lotna vrstva (drt’ 4/8mm) L 40mm

- $térkodrt’ SD B 150mm

Zemni plan bude upravena a zhutnéna na min. hodnotu Ezdef= 30MPa, SDs bude zhutnéna na min.
hodnotu E2,def= 50MPa

1.25 Venkovni komunikace pojezdné — odstavné plochy
- zatravinovaci tvarnice — zasyp smes
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humus + ki'. Pisek 20:80 80mm

- $térkodrt’ fr. 0 - 63mm SDa 150mm

- §térkodrt’ fr. 32 - 63mm SDe min. 150mm (@160mm)

- geotextilie 600kg/m2

Zemni plan bude upravena a zhutnéna na min. hodnotu E2 def = 45MPa, SDs bude

zhutnéna na min. hodnotu E2,def= 70MPa, SDA bude zhutnéna na min. hodnotu E2,def =
100MPa. Pokud nebude na plani dosateno E2,def = 45MPa, bude za icasti zastupcli investora,
dodavatele a projektanta uréen zptisob Upravy aktivni zony. Ukonceni plochy bude provedeno
silni¢nim obrubnikem, nebo palisadovymi dilci

B.2.7 Technickd a technologickda zarizeni

TECHNICKA ZARIZENI
Neftesi se

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
- kompletni rekonstrukce socialniho zazemi v 2.np bloku B
- ptipojeni umyvadel ve tfidach v 2.np bloku B
- ptipojeni umyvadel, diezi a mycky v cvicné kuchynce mistnost ¢. 105

Vodovod vnitini
Demontdze rozvoda
Ve stavajicich socidlnich zatizenich ve 2.np budou demontovana veskera pfipojovaci potrubi az ke
stoupackam.
Bude demontovana stavajici hydrantova skiin ve 2.np véetné piivodniho potrubi od stoupacky.

Technické fesSeni novych rozvoda

Rozvody v socialnim zatizeni ve 2.np budou provedeny zcela nové od stavajiciho vyusténi
stoupacky vody. V podlaze bude proveden odskok do pticky a rozvody v rdmci socidlniho zatizeni
budou vedeny v ptickach. Piivod studené a teplé vody pro zafizovaci predméty ve cvicné kuchyni
bude veden v podlaze.

Pro nové umyvadlo v ucebné 110 bude veden novy rozvod pod stropem socialniho zatizeni v 1.np,
na stavajicim rozvodu budou vysazeny odbocky s uzavery.

Pro nové umyvadlo v ucebné 112 bude veden novy rozvod pod stropem chodby. V soucasné dobé&
jsou z hlavniho rozvodu vysazeny odboc¢ky na potrubi sv a tv pro mistnost 1060. Pfipojovaci
potrubi stavajici budou demontovana a na odbocky bude napojeno potrubi nové, na potrubi
cirkulace bude vysazena odbocka nova. Na potrubi sv a tv budou v misté napojeni osazeny kulové
kohouty, na potrubi cirkulace bude instalovana termostaticka regula¢ni armatura.

Kombinovana vylevka v mistnosti 104 a umyvadla v u¢ebnéach 114 a 117 budou napojeny na
stavajici vyvod studené vody, ohfev vody bude feSen elektrickymi lokdlnimi ohtivaci.

Umyvadlo v m.¢. 116 bude napojeno na stavajici vyvody.

Provedeni novych rozvodi

Nové stoupacky studené vody budou provedeny z trub z trub EVO PP-RCT v tlakové fadé S4. Pro

prechody plast-kov budou pouzity ptechodky se zalisovanymi kovovymi dily. Jako uzavéry budou

pouzity kulové kohouty z poniklované mosazi PN 25.

Pfipojovaci potrubi budou provedena také z trub PP-RCT S4 a budou vedena pievazné v prickach,

castecné v Sachtach. Pfed kazdym vytokem bude osazena nasténka.

Je nutné aby montaz provadély vyskoleni pracovnici opravnéné firmy, seznadmenti s touto

technologii. Pro pfechody plast-kov budou pouzity ptfechodky se zalisovanymi kovovymi dily.

Minimalni teplota pfi realizaci rozvodu nesmi klesnout pod +5 °C. Pfed zazdénim je nutno potrubi
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v drazce ukotvit. Instalace vSech potrubi a vzdalenost podpor bude provedena v souladu
S montaznim navodem vyrobce.

Zkousk

Po montaZi potrubi budou provedeny tlakové zkousky dle montazniho navodu vyrobce a dle ¢lanka
9.4 - CSN 755409. O vysledku tlakove zkousky se sepiSe zapis. Potrubi bude proplachnuto a
vydesinfikovano dle ¢lanki 9.5 - CSN 7554009.

Izolace potrubi

Potrubi voln¢ vedeného rozvodu studené vody se opatii izolaci na bazi lehc¢eného PE v tloustce 9
mm. Potrubi volné vedeného rozvodu teplé vody a cirkulace se opatii izolaci v tloustce podle
vyhlasky 193/2007 - u priméru potrubi do d 20 v tloustce 13 mm, v rozmezi d 25-40 v tloustce 20
mm.

Ptipojovaci potrubi v ptickach a podlahach budou opatiena navlekovymi hadicemi z leh¢ené¢ho PE
u studené vody v tloustce 6 mm, u teplé vody v tloustce 9 mm.

Ohtev vody
Teplé voda je ohfivana centralné — pro socidlni zatizeni bude zachovano beze zmén.

Ve tiidach jsou pozadovana umyvadla s teplou vodou. Cést umyvadel bude napojena na stavajici
potrubi teplé vody ve 2.np nebo pod stropem 1.np.

Pro tklidovou komoru 104 a umyvadla ve tfidach 114 a 117 budou instalovany elektrické tlakové
ohfivace 10 1 nad odbé&rni misto.

Udrzba vodovodu

Provoz a idrzba vnitiniho vodovodu musi byt provadéna v souladu s CSN EN 806-5.

Vodovody musi byt provozovany a udrzovany takovym zptisobem, aby se zabranilo neptiznivym
vliviim na jakost pitné vody, dodavku spotiebitelim a na zatizeni dodavatele vody. Vodovody musi
byt v pravidelnych intervalech kontrolovany z hlediska bezpec¢nosti a provozuschopnosti. Vodovod
musi byt provozovan v souladu s ptivodnimi projektovymi podminkami, napt. teplotou, tlakem
apod.

Soucasti dokumentace musi byt zprava o uvedeni vodovodu do provozu. Zaznamy 0 tdrzbé musi
byt vedeny tak, aby potebné udaje byly dohledatelné. Z toho vyplyva pozadavek na vyhotoveni
provozniho fadu a vedeni provozniho deniku

Kvalitu vody podstatné ovlivituje doba stagnace vody v potrubi. Vodovod (pfipadné jeho ¢ast),
ktery nebude do 7 dnti po dokonceni uveden do provozu nebo nebude déle nez 7 dni v provozu musi
byt uzavien uzavérem a vypustén nebo musi byt pravidelné proplachovan.

Kanalizace vniti'ni

DemontaZze rozvodi

Ve stavajicich socialnich zafizenich ve 2.np budou demontovana veskera pfipojovaci potrubi od
zafizovacich pfedméti aZ ke stoupackdm a budou demontovany veskeré stavajici podlahové vpusti
vcetné pripojnych potrubi ke stoupackam. Ze stavajicich 3 stoupacek DN 100 za WC bude v ramci
podlazi zachovéna pouze jedna, dalsi dvé budou v ramci podlazi demontovana, bude vyuZito vétraci
potrubi, na které¢ budou prepojeny nové stoupacky.

V 1.np budou v m.¢. 1035 budou demontovana stavajici potrubi, pro novy stav nefunkéni. Na
stavajici stoupacky budou ptepojeny nové stoupacky z 2.np.

Technické feSeni novych rozvoda
V socidlnich zatizenich ve 2. budou nové rozvody od zafizovacich pfedmétl napojeny ¢aste€né na
stavajici stoupacky. Pokud bude mozné vyuzit stavajici odbocky, budou vyuzity. Nové stoupacky
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K13-15 budou svedeny pod strop 1.np a budou pfepojeny na stavajici potrubi v m.¢. 1035.
Ptipojovaci potrubi budou vedena pievazné v ptickach.

Kombinovand vylevka v m.¢ 104 bude napojena na odbocku stavajici stoupacky.

Umyvadlo ve 110 a ve 112 bude napojeno na novou stoupacku, ktera bude v 1.np napojena na
stavajici potrubi. Umyvadla ve 114 a 117 budou napojena na odbocku stavajici stoupacky.
Umyvadlo ve 116 bude napojeno na stavajici vyvody.

Zatizovaci predméty v cvicné kuchyni budou napojeny do stavajici stoupacky.

Potrubni rozvody

Stoupacky a zavésena kanalizace budou provedeny z trub PPs systémem HT. ZavéSené potrubi pod
stropem musi byt podepteno ve vzdalenosti max 10 x DN. Pfi napojovani na stavajici potrubi LT je
nutno pouzit systémové piechody na potrubi PPs HT systém.

Pripojovaci potrubi budou stejného systému PPs HT system, budou napojena pod thlem 870 az
88.50 a budou vedena ve spadu min 3 %. Pfipojovaci potrubi budou pfevdzné vedena v ptickach.
Instalace vSech potrubi a vzdalenost podpor bude provedena v souladu s montaznim navodem
vyrobce.

Zkousky 5
Zkouseni vnitini kanalizace bude provedeno dle ¢1. 15 CSN 75 6760 a sklada se z technické

prohlidky, ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi a ze zkouSky plynotésnosti odpadniho,
pripojovaciho a vétraciho potrubi. Po vykonani zkousky bude proveden zapis o prohlidce, zkousce
vodotésnosti a plynotésnosti vnitini kanalizace.

ProtipoZarni zabezpeceni

Stavajici vnitini pozarni vodovod ziistava beze zmén.

Stavajici hydrantova skiin C52 u schodisté bude demontovana a nové bude dle informaci pozarniho
specialisty instalovana hydrantova skiin s tvarovée stalou hadici DN 25 délky 30 m. Ptivod vody ze
stoupacky k hydrantové skiini bude proveden nove.

Veskeré prostupy instalaci mezi pozarnimi Giseky musi byt provedeny a utésnény v souladus CSN
73 0810 na pozarni odolnost konstrukce, kterou prostupuji. Na novych kanaliza¢nich stoupackach
budou pod stropem 1.np instalovany protipoZarni manZzety.

Zartizovaci piredméty :

Zatizovaci pfedméty béZzné standardu dle legendy.

Keramika v barvé bilé, baterie stojankové pakové v provedeni chrom.

V kabinach pro imobilni budou instalovany zatizovaci predméty, odpovidajici vyhlasce 398/2009.
Zachodova misa musi byt osazena tak, aby jeji ¢elo bylo 700 mm od zadni stény, vyska sedatka 460
mm nad podlahou. V kabinach i tfidach je nutné pouzit umyvadlo se stojankovou pakovou baterii

s prodlouzenou pakou, umoznujici podjezd a osazené¢ 800 mm nad podlahou.

Vybaveni koupelen madly, zrcadly, kosi, mydelniky apod. tato dokumentace nefesi.

Podrobnosti viz ¢dst dokumentace D.1.4.1 Zdravotné technické instalace

VYTAPENI

Jako zdroj tepla bude slouZit stavajici centralni strojovna vytapéni objektu - vyménikova
stanice, napojena na centralni zasobovani teplem Teplarny Liberec. V ramci stavajiciho zdroje tepla
zlstavaji zachovany vSechny komponenty topnych okruhtl, jako ob&hova Cerpadla, pojistné prvky
zdroje tepla vCetné expanznich nadob, pojistnych ventilli apod, uzaviraci a zpétné armatury,
vypousténi, odvzdusnéni apod. ... . Stavajici zdroj tepla neni pfedmétem feseni této projektové
dokumentace.
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Veskeré tipravy na topném systému budou v ramci stavebnich Gprav navazovat na stavajici
teplovodni topny systém objektu. Napojeni bude provedeno na stavajici horizontalni nebo vertikalni
rozvody topné vody, s dopojenim horizontalnim rozvodem k nové osazenym otopnym télesum ve
stavajicich dispozicich. Vlastni topny systém je feSen teplovodni, s nucenym obéhem topného
média, s uzavienou tlakovou expanzni nadobou (stavajici). Objekt je vytapén otopnymi deskovymi
télesy, napojenymi na trubni systém stavajiciho objektu. Teplotni spad topné vody pro otopna télesa
je, vzhledem k ptedpokladané budouci zméné zdroje tepla na nizkoteplotni, uvazovan max. 55/
45°C, teplota topné vody bude regulovana dle ekvitermni kiivky.

Ve vnitini ¢asti socialniho zafizeni a v tklidové komote u vstupu do objektu mimo dosah
stavajiciho trubniho vedeni je uvazovéano s osazenim piimotopnych elektrickych trubkovych
koupelnovych téles, v tklidové komote s ovladanim ,,na tlacitko* s dob¢hem.

Rozvod potrubi

Rozvod potrubi je pfevazné zachovan stavajici, z trubek béznych, ocelovych, bezesvych, na
sténovych nebo stropnich zavésech, veskeré rozvody budou opatieny dvojitym zakladnim
syntetickym natérem a povrchovym emailem. Odboc¢ky k novym otopnym télesim budou ¢astecné
provedeny ve stavajicich pozicich, tedy napojeny na stavajici odbocky, napojeni bude ptizptisobeno
novym rozmérim otopnych téles, véetné vyskové trovné, ktera bude respektovat predpoklad
budouciho osazeni elektrickych zlabii nad otopnymi télesy.

Otopna deskova télesa budou pfipojena z rozvodi topné vody pies piimé/ rohové radidtorové
garnitury s termostatickym ventilem a uzaviratelnym radidtorovym Sroubenim s vypousténim.
Jednotliva télesa budou osazena termostatickymi kapalinovymi hlavicemi s vestavénym c¢idlem a
pojistkou proti zcizeni.

Potrubni systém bude v rdmci moZznosti vyspadovan a opatfen odvzdusiiovacimi a vypoustécimi
ventily.

Otopna télesa, jednotky

Jako otopnych téles je prevazné pouzito otopnych ocelovych deskovych radidtori ,,KLASIK*
(provedeni s bo¢nim pfipojenim), napojenych z vertikalnich rozvodi (stoupacek) nebo ptipojek
Z horizontalniho rozvodu pod stropem ptes piimé/ rohové radidtorové termostatické ventily
uzaviratelna Sroubeni s vypouSténim. Ve vstupnim prostoru - chodbé a v socidlnim zazemi je
uvazovano s osazenim profilovych lamelovych interiérovych otopnych téles v provedeni
VERTICAL, napojenych rohovymi radiatorovymi garniturami HM.

Vsechna teplovodni otopna télesa budou osazena termostatickymi hlavicemi s vestavénym ¢idlem
S pojistkou proti zcizeni a odvzdusnovacimi zatkami.

Ve vnitini ¢asti socialniho zatizeni a v Gklidové komote u vstupu do objektu mimo dosah
stavajiciho trubniho vedeni je uvazovano s osazenim ptimotopnych elektrickych trubkovych
koupelnovych téles, v tklidové komoie s ovladanim ,,na tlacitko* s dob&hem.

Tepelna bilance objektu
Tab. Il. — Potfeba tepla

Tepelna ztrata objektu/ predpokladand potieba tepla na vytapéni 27KW
Piedpokladana roéni potieba tepla pro UT 59.6 MWh/rok
Piedpokladana roéni spotieba tepla pro UT (a¢innost 85%) 70.1 MWh/rok
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Udaj o teoretické tepelné bilanci pro vytapéni je informativni, vzhledem k povaze rekonstrukce a
celého stavajiciho systému vytapéni a zdroje tepla ztstava celkova bilance spotieby paliva stavajici,
beze zmén.

Podrobnosti viz cast dokumentace D.1.4.2 Vytapéni

VETRANI

Hyg. zafizeni ucitell a zakt ve 2.np objektu budou vétrany nucené podtlakove, nésténnymi
radialnimi ventilatory (3ks; & Pe=30W; U=230V). Vyfuk z ventilatorti bude zaustén do vzt. potrubi
vyvedeného do exteriéru. Vyfukové potrubi bude v celé délce vodotésné. Vyfukové potrubi bude
vyvedeno na fasadu objektu a bude zakonCeno protidestovou zaluzii. Vyfukové potrubi bude
tepelné izolovano.

U ventilatorti umisténych v koupelnach (nad sprchou) bude spodni hrana ventilatoru min. 2,25m
nad podlahou koupelny-zéna 2, dle CSN 33 2000-7-701. Provedeni ventilator a elektrické
piipojeni musi také odpovidat této CSN. Kryti ventilatort bude min. IP X5.

Protihlukové upravy na vzduchotechnickych zafizenich budou navrzeny tak, aby byly splnény
pozadavky Natizeni vlady o ,,Ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci®. Pod
ptipojovaci body nasténnych radidlnich ventilatori osazovanych do sadrokartonovych stén a stropt
budou vlozeny pryzové podlozky.

Ovladani spousténi chodu jednotlivych ventilatord bude se svétlem nebo tlacitkem a naslednym
¢asovym dob&hem. Casové relé bude standardné soucasti navrhovanych ventilatorii. Ovladani
spousténi zhotovi profese elektro.

PROTIPOZARNI OPATRENT
Vzduchotechnické potrubi a elementy budou vyrobeny z nehoflavych materiali. Vzduchotechnické
potrubi nikde neprochazi ptes de¢lici hranici pozarnich tusekli, proto neni nutna instalace
protipozarnich klapek a izolaci.

VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI, ZAVESY, TEPELNE IZOLACE

Ctyrhranné vzduchotechnické potrubi bude zhotoveno z pozink. plechu, spojované R spoji a tésnéné
pryZzovym provazcem. Vodotésné potrubi bude letované nebo tmelené. Tloustky pouzitého plechu
pro jednotlivé dimenze potrubi musi byt v souladu se soudasnymi platnymi normami CSN tak, aby
byla zajiSténa dostatecna tuhost potrubi.

Kruhové potrubi pevné bude provedeno ze SPIRO potrubi, bude spojovano vsuvkami zajisténymi
trhacimi nyty a spoje budou pietésnény samolepici paskou. Vodotésné potrubi bude letované nebo
tmelené.

Kruhové potrubi ohebné bude provedeno z ohebnych dvouvrstvych hlinikovych hadic, spojovano
bude vsuvkami zaji§ténymi trhacimi nyty a pietésnénymi samolepici paskou.

Zavesy vzt. potrubi budou ke stavebnim konstrukcim piipevnény pies pruzny ¢len, nebo bude
potrubi na zavésech podloZzeno mechovou pryzi tl.5Smm. Rozmisténi zavési bude provedeno dle
konkrétnich podminek na stavbé, rozte¢ zavést nebude veétsi nez 2m.

Potrubi bude pfi prichodu stavebni konstrukci obaleno mineralni plsti min tl. 10-30mm tak, aby
nikde nedoslo ke kontaktu potrubi a stavebni konstrukce.

Tepelné izolace budou provedeny na sacim a vyfukovém vzt. potrubi. Izolaci bude tvotit 40-60mm
mineralni plsti, kterd bude na potrubi upevnéna na trnech a povrchovou upravu bude tvofit
hlinikova félie. Spoje izolace budou pielepeny samolepici hlinikovou paskou.
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Natéry vzduchotechnickych potrubi nejsou uvazovany. Zaveésy a pomocny montazni material bude
pozinkovany. Dopliitkové konstrukce, které nemohou byt pozinkované budou opatfeny zékladnim
natérem a dvojnadsobnym vnéjSim natérem.

Zavér
Technicka dokumentace byla zpracovana dle platnych norem (CSN 06 0210, 06 0310, 06 0830, 06
1008 a pod.), dale pak v souladu s pfislusSnymi vyhldskami a smérnicemi, konkrétné se zakonem ¢.
258/ 2000 Sh. - paragraf 13 a vyhlasky ¢. 6/ 2003 sbirky, ve znéni pozdéjSich piedpisi, a dle
pozadavkl investora a GP. Veskeré zmény zasadniho rdzu musi byt vzdy konzultovany s
projektantem.

Pfed vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni fadné proplachnuto. Pri
proplachu musi byt demontovany veskeré ¢asti, u kterych by mohly shromazdéné necistoty vést k
jejich poskozeni. Proplach se provadi pfi 24hodinovém provozu obéhovych cerpadel. Na vSech k
tomu urcenych mistech (zejména vypousténi z R+S) je nutno pravidelné odkalovat az do uplné
Cisttho stavu. Po proplachu je nutné osadit vSechny demontované ¢asti a zafizeni napustit
upravenou vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350, event. podle pozadavki vyrobce
technologie. Vy¢isténi a proplachnuti soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt
proveden zépis.

Zkouska tésnosti

Zkouska tésnosti se provadi ped zazdénim drazek, zakrytim kanald a provedenim nétéra a izolaci.
Teplovodni soustava se zkousSi vodou na nejvyssi dovoleny pretlak, ur¢eny v projektu pro danou
¢ast zafizeni. Soustava se naplni vodou, f4dné odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna
télesa, armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava
zlstane napu$téna nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky se
povazuje za UuspéSny, neobjevi-li se pii této prohlidce netésnosti a nebo neprojevi-li se znatelny
pokles tlaku v topné soustavé. Zdroje tepla, vyméniky a ohfivae zkousi vyrobce a podminky
zkousky uvadi v privodni dokumentaci vyrobku.

Po skonceni montdZe Ustfedniho vytapéni v celém objektu se provede jesté tlakova zkouska
tésnosti, pii které se odzkouseji vSechny v piedchdzejicich zkouskach neodzkousené Casti zatizeni.
Zkousky se provadéji za Gi€asti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkousce.

Zkouska dilatacni

Dilata¢ni zkouska se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kanali a provedenim tepelnych
izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvySsi pracovni teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak
po podrobné prohlidce netésnosti zatizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkouSku po provedeni opravy
opakovat. Tuto zkousku je mozné provést v kazdé ro¢ni dobé. Vysledek zkousky se zapise do
stavebniho deniku nebo se provede samostatny zdpis. Zkouska se provadi za UcCasti zéastupce
investora. Moznost upusténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a odbératelem
za predpokladu splnéni podminek danych zkouSkou tésnosti a topnou zkouskou.

Zkouska topna
Topné zkousky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zatfizeni. Kontroluje se
zejména:

1. spravna funkce armatur

2. rovnomérné ohiivani topnych téles
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dosazeni technickych ptedpokladii projektu (teploty, tlakt, rozdild teplot, rozdila tlakd...)
spravna funkce regulacnich a méfticich zatizeni

spravna funkce zabezpecovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci
zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potteby tepla

nejvyssi vykon zdroju tepla

vykon zdroje tepla pii ptipravé teplé uzitkové vody pifi maximalnim odbéru vody podle
projektu (odbér vody sledovat alespont vodomérem na piivodu studené vody do ohiivaci)

9. dosazeni projektované ucinnosti a ovéreni emisnich limita

NG~ W

Zatizeni UT lze povaZovat za zpisobilé pro spolehlivy, hospodarny a bezpeény provoz a topnou
zkousku za Gspésnou, jestlize:
1. zafizeni spliiuje pozadavky CSN 06 0310
2. zafizeni spliiuje pozadavky CSN 06 0830
3. vykon otopnych téles zajisti vypoctovou vnitini teplotu
4. soustava je sefizena podle projektové dokumentace a odchylka wvnitini teploty pii
nepierusované vytapéni neni vyssi nez 1,5 oK od projektované
5. v prubéhu topné zkousky byla ovéfena funkce automatické regulace, jejiz spolehlivost a
regulacni schopnost byla ovéfena predtim samostatnou zkouskou pii simulovéni vSech
moznych provoznich stavil, pfedev§sim havarijnich a téch, které nastavaji v prechodnych
mésicich pfi vySSich venkovnich teplotich. O pribéhu této samostatné zkousky se sepiSe
rovnéz protokol. V protokolu se musi uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a
zejména havarijni zabezpeceni nastaveno.

Topné zkouska (u zafizeni s vykonem vét§im nez 100 kW) trvd 72 hodin bez delSich provoznich
prestavek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejim pribéhu se dodrzuji normalni provozni
podminky zkouSeného zatizeni.

Topnou zkousku je mozné provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokoncené etapé stavby po
odstranéni vSech stavebnich nedostatkii. Pokud se zafizeni predava mimo topné obdobi, provede se
topna zkouska az v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a
dodavatelem. Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potieba v prubchu
topné zkousky. Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zatizeni, o C¢em se provede zdznam. Topné
zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a projektanta. Po ukonceni
topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe do protokolu. Zjisti-li se béhem topné zkousky
zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.

Po ukonceni zkousek bude zméteno PH a vodivost topné vody. Pro napousténi a dopliiovani otopné
soustavy je nutné dodrzet provozni pokyny vyrobce kotli. Tyka se to zejména kvality vody,
proplachu soustavy a ptip. pouziti inhibitori koroze.

VYCET TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

V bloku B bude v 2.np zfizeno celkem 6 u¢eben. Vybaveni u¢eben neni soucasti stavby. V ramci
projektu je navrzeno rozmisténi interiérového vybaveni, na zakladé€ kterého byly stanoveny parametry
jednotlivych u¢eben (osvétleni, pocty Zaki apod.). Uéebny budou vybavené certifikovanym skolnim
nabytkem dle normy CSN EN 1729-1:2007 ,,Sedaci a stolovy nabytek pro vzdélavaci instituce®.

B.2.8 Zdsady poZdarné bezpecnostniho i‘eSeni
Reseno v samostatné casti PD viz cast D.1.3 PoZarné bezpecnostni reseni — Technickd zprava

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
V ramci stavebnich Gprav neni feSeno. Objekt byl zateplen, do obvodovych konstrukci se nezasahuje

Str. 30



Zména vyuziti stavajicich prostor objektu
koleji I TUL v Liberci Vesci
DSP/DPS — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundalni prostiedi

(Zasady teSeni parametrl stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod., a
dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.)

POZADAVKY NA VNITRNI PROSTRED{

Zmena stavby se tyka budovy, ve které bude umisténa stfedni odborna skola. Jedna se o zménu vyuziti
casti stavby

Hygienické pozadavky na prostory urcené pro vychovu a vzdélavani jsou stanoveny:

1/ Vyhlaskou 410/2005 Sb., ve znéni vyhlasky 343/2009 Sb.

Dle § 4

(2) V prostorech zatizeni pro vychovu a vzdélavani s vyjimkou skol v pfirodé a provozoven pro vychovu
a vzdélavani®6) musi na 1 Zzika pfipadnout v ucebnach nejméné 1,65 m’ v odbornych pracovnach,
laboratofich a pocitacovych ucebnach, v jazykovych ucebnach a ucebnach pisemné a elektronické
komunikace nejméné 2 m% V ulebnach pracovnich &innosti zakladnich $kol musi pfipadnout na 1 zaka
nejméné 4 m% Ve $kolach uskute¢iiujicich vzd&lavaci program pro zaky se special. vzdélavacimi potfebami
se stanovi plocha na 1 Zaka v teoretickych udebnach nejméné 2,3 m?,

Dle § 4a

(4) Ve vyukovych prostorach provozoven pro vychovu a vzdélavani musi byt umisténo alespon jedno
umyvadlo s pfivodem studené pitné vody. Pokud je zavedena tepla voda, pak u vytokti v dosahu zakt nesmi
mit teplotu vyssi nez 45 °C.

Dle § 4b

V zafizenich pro vychovu a vzdé€lavani a provozovnach pro vychovu a vzdélavani musi byt dodrzeny
normové hodnoty podle prislusné &eské technické normy upravujici optimalni doby dozvuku®

Dle § 11

(1) Zatizeni pro vychovu a vzdélavani a provozovny pro vychovu a vzdélavani musi byt vybavena
nabytkem, ktery zohlediiuje rozdilnou t&lesnou vys$ku déti a zaki a podporuje spravné drZeni téla. Zidle a
stoly pro déti a zaky musi spliiovat normové hodnoty Ceské technické normy upravujici velikostni ukazatele
nabytku9c) a musi umoziovat dodrzovani ergonomickych zasad prace zakt v sed¢, které jsou upraveny v
priloze ¢. 2 k této vyhlasce. Pracovni stoly musi mit matny povrch. Pii pouzivani tabule musi byt dodrzena
vzdalenost minimalné 2 m od pfedni hrany prvniho stolu Zzaka pied tabuli. Pro zaky s téz$im ci
kombinovanym zdravotnim postizenim se pouzivaji ortopedické vertikalizacni Skolni lavice podle
doporuceni odborného rehabilitacniho pracovnika s moznosti jejich polohovani.

Dle § 12

(1) Ve vnitinich prostorech budov zatizeni pro vychovu a vzdélavani a provozovnach pro vychovu a
vzdélavani, urcenych k dlouhodobému pobytu zakti, musi byt vyhovujici denni osvétleni odpovidajici
normovym pozadavkiim12). U uzivanych staveb je po pfedchozim projednani s organem ochrany vetejného
zdravi vyjimeéné mozné pouzit celkové sdruzené osvétleni. Toto osvétleni musi byt v souladu s normovymi
pozadavky ceské technické normy upravujici sdruzené osvéetlenil3d). Mista zakli v lavicich musi byt v
ucebnach orientovana tak, aby Zaci nebyli v zorném poli osliiovani jasem osvétlovacich otvorti a ani si
nestinili misto zrakového tkolu.

2/ VyhlaSkou 268/2006 Sb. v platném znéni jsou stanoveny pozadavky:

Dle § 11 Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapeni

(4) V pobytovych mistnostech musi byt navrzeno denni, umélé a ptipadné sdruzené osvétleni v zavislosti
na jejich funkénim vyuZiti a na délce pobytu osob v souladu s normovymi hodnotami. Pobytové mistnosti
musi mit zajisténo dostate¢né pfirozené nebo nucené vétrani a musi byt dostatecné vytapény s moznosti
regulace tepla.

Dle § 14 Ochrana proti hluku a vibracim

(3) Pozadovana vzduchova neprizvucnost obvodovych plastt budov, stén a pficek mezi mistnostmi je
déna normovymi hodnotami. Pozadovand kroc¢ejova neprizvucnost stropnich konstrukci s podlahami je dana
normovymi hodnotami.

Dle § 49 Stavby skol, predskolnich, skolskych a télovychovnych zatizeni
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(1) odst. b) Nejmensi svétlda vyska mistnosti a prostort musi byt 3300 mm u zakladnich, stfednich,
vysSich a specidlnich Skol; pfi dodrzeni vSech podminek denniho osvétleni na pracovni plochy je mozné
snizeni na svétlou vysku 3000 mm, pokud je dodrzena kubatura vzduchu 5,3 m® na jednoho Z4ka.

(5) Nejmensi svétla sitka chodby ve skolach musi byt 3000 mm, jsou-li vyukové prostory umistény po
obou stranach chodby, a 2200 mm, jsou-li vyukové prostory jen na jedné strané chodby. Slouzi-li tato
chodba jako hlavni komunikacni spojeni, pak musi byt Sirokd nejméné¢ 3000 mm. — vyjimka byla
projednana s KHS LK

(6) Ve vyukovych prostorach musi mit dvefe Sitku nejméné 900 mm — stavajici dvete Sitky
800mm - vyjimka byla projednana s KHS LK

(7) V zékladnich skolach a ve Skolach specidlnich nesmi byt pouzivany dvete kyvavé nebo
turniketové. Zasklena dveini kiidla musi byt opatfena bezpecnostnim sklem.

(8) Ve vyukovych prostorach musi byt umistén alespoii jeden vytok pitné vody.

Vsechny hygienické pozadavky na vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou a odpady jsou splnény
dle platnych norem, viz ¢asti dokumentace D.1.4.

Vétrani bude realizovano na zaklad€ provozniho fadu, a to pfirozenym zpusobem okny. Bude zajiStovat
vyucujici — projednano s KHS LK.

ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY

VETRANI

UcCebny, kabinety jsou odvétrany piirozené okny, socialni zazemi, vydejna jidla a jidelna umele
pomoci stavajiciho upraveného vzduchotechnického zatizeni

VYTAPENI

Vytapéni objektu je stavajici.
Objekt bude nepterusované vytapén s moznosti teplotniho atlumu.
Teplotni utlum je uvazovan o 5°C.
Lokalita : Liberec — Vesec
Vypoctova venkovni teplota te -18 °C
Vypoctova vnitini teplota ti 20 °C

V ramci stavby dochazi v podlazich se zménou uzivani pouze k vyméné otopnych téles v ramci
udrzby objektu.

Podrobnosti viz cast dokumentace D.1.4.2 Vytapéeni

ZASOBOVAN{ VODOU
Objekt je napojen na vetejny vodovodni fad.

LIKVIDACE ODPADNICH VOD
Splaskové vody z objektu jsou svedeny do stavajici kanalizace.

OCHRANA PRED HLUKEM

Reseny prostor neni nutné chranit pred hlukem. Uvnitf ani v okoli arealu neni provozovana ¢innost,
ktera by byla zdrojem hluku piekracujicim limity hluku ve vnéj$im prostiedi pro obytné zony. Konstrukce
objektu jsou z materialu (ZB), ktery zaru¢uje splnéni pozadavki CSN. Zména uZivani na §kolskou budovu z
hlediska ochrany ptfed hlukem vyZzaduje zlepSeni vzduchové neprizvucnosti stén vzajemné oddélujicich
ucebny. Problematika je feSena instalaci akustickych pfedsazenych stén sprazenych, na konstrukci kovové
CD, a stavécich tfmenech, oplasténd 2x deskou sadrokartonovou akustickou tl.12,5 mm. Do dutiny bude
vloZena mineralni izolace 60 mm o minimalni objemové hmotnosti 30 kg/m* . Konstrukce musi byt
provedena dle pravidel pro akustické sdk konstrukce.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pi'ed negativnimi ucinky vnéjSiho prosti‘edi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Zajisténo stavajicimi izolacemi
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b) ochrana pied bludnymi proudy
Netyka se
C) ochrana pred technickou seismicitou
Tyto tkazy se v zajmovém uzemi nevyskytuji.
d) ochrana pred hlukem
Budouci provoz ma niz$i uroven ochrany pted hlukem nez stavajci.
e) protipovodiiova opatieni
Objekt nespadé do oblasti, kde je nutné feSeni protipovodiiové ochrany.
f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Tyto tkazy se v zajmovém tizemi nevyskytuji.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavajici

B.4 Dopravni ieSeni

a) popis dopravniho FeSeni vfetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba fesi zménu uzivani vnittnich prostor. Dopravni obsluznost se neméni.

Automobily je pfijezd ulici U Strediska. Pfed objektem je parkovisté pro OA. Nejblizsi zastavka
MHD je ve vzdalenosti 250 m u kiizovatky ulic Ceska x U Stiediska.

Bezbariérovy piistup do objektu bude vyfesen rampou z ulice U Stiediska.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich upray

Bez naroki, stavba uvnitf stavajiciho objektu

B.6_Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Zménou stavby nedojde ke zméné vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Ovzdusi
Zdroj tepla stavajici CZ, bez negativniho vlivu

Hluk
Zmeéna vyuziti ¢asti objektu bude bez negativniho vlivu na hluk v lokalité. Hluk zptsobeny Skolnim
provozem je emitovan béhem denni doby, Tento hluk neptekracuje limity pro feSené tizemi.

Voda
Nebude dotcéena.

Odpady

Odpady tekuté jsou odvadény stavajici splaskovou kanalizaci. V objektu nebudou z provozu $koly
vznikat odpady toxické. Provoz vydejny jidla je instalovan do ptivodniho stravovaciho provozu. Pro zachyt
tukt je predpokladano vyuziti pivodniho lapace tukd.

Odpady pevné jsou tuhy komunalni odpad. Shromazd’ovéan bude v kontejnerech na stavajicim
stanovisti, dle moznosti separovan. Pocet kontejner bude smluvné upraven v navaznosti na poéty uzivateli
skoly.

Odpady z provozu jidelny budou skladovéany v chladici skiini. Provozovatel zajisti smluvni odvoz
biologického odpadu samostatné od ostatniho TKO. Odpady budou svazeny v uzaviené nadob€ denné po
skonceni pracovni €innosti.

Puda
Zménou stavby nedojde k zasahu do této problematiky.
D) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
Zivoc€ichi, zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné apod.
Stavba nema vliv na tuto problematiku.
c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
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Stavba nema vliv na tuto problematiku.

d) zpiisob zohlednéni podm. ZS posouzeni vlivu zaméru na Zivot. prostfedi, je-li podkladem
Stavba nema vliv na tuto problematiku.

€) v pripadé ziméri spadajicich do reZimu z4k. o integrované prevenci zikladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni
Stavba nema vliv na tuto problematiku.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi
Stavba nema vliv na tuto problematiku.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nema vliv na tuto problematiku.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. v platném znéni, vyhlaskou 20/2012 Sb
v platném znéni vyhlasky 502/2006 Sb a vyhlasky 20/2001 Sb tak, aby spliiovala vSeobecné pozadavky na
vystavbu.

Na stavbé budou pouzity materialy splitujici zakonné a normové pozadavky — bude prokazano
protokolem o shodg, ptipadné obdobnym pravnim dokladem.

Stavba neni zdrojem nadlimitni z4téze na okoli stanovenych vyhlaSkou 20/2006 Sb. latek
nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a zvitat (jedy, t€zké kovy apod.).

Stavba neni zdrojem emisi nebezpecnych latek do ovzdusi nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a
zvitat (karcinogend, oxidu siry, tézkych kovi apod.)

Stavba neni zdrojem emisi nebezpecnych zateni.

Stavba neni zdrojem elektromagnetického zafeni — ve stavbé neni umisténa zadna technologie
produkujici elektromagnetické zateni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Zdroj vody pro potieby stavby bude zajistén ze stavajiciho rozvodu vody, na ktery bude osazen
provizorni vodomér. Napojeni stavby na elektro bude provedeno ze stavajici pfipojovaci skiing€ pies
provizorni elektromér. Kapacitné nepiesahnou dodavky vody a elektro uvazované denni spotfeby pro provoz
budovy.

Pro stavbu jsou navrzeny bézné stavebni materidly. Stavebni materialy budou na stavbu dodavéany dle
harmonogramu vystavby na zakladé smluv mezi GD a dodavateli jednotlivych materiald a konstrukci.
Docasné deponie budou kratkodobé — vzdy na pozemku stavebnika.

b) odvodnéni stavenisté
Jedna se o zménu stavajici stavby. Odvodnéni stavenis$té neni nutné feSit, stavenisté bude docasné
napojeno na stavajici systém odvodnéni.

C) napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Ptijezd a pfistup na staveniste je zajistén po stavajici verejné komunikaci
Po dobu vystavby musi byt zajistén trvaly pfistup k hlavnim uzavérim vody a hlavni pojistkové skiini
elektro pro moznost okamzitého uzavieni /vypnuti v ptipadé havarie.
Spravce objektu: pan Kucera

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Navrhovana vystavba s ohledem na tradi¢ni postupy praci pfi provadéni stavebnich tprav nebude
negativné ovliviiovat okolni stavby a pozemky. Prib¢h vystavby bude podléhat dennim limitim danym pro
vystavbu.

Dodavatel musi pfijmout pfislusna opatfeni na omezeni hluku ze stavebni ¢innosti, vyplyvajici z
konkrétnich stavebnich praci a ¢innosti. Totéz plati o zatéZovani okoli objektu polétavym prachem a sypkym
materialem a zneciStovani vefejnych komunikaci.

Hygienické limity hladiny hluku jsou stanoveny dle zakona ¢.258/2000 ze dne 14.Cervence 2000 o
ochran¢ vetejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakont, Dil 6 Ochrana pted hlukem, vibracemi
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a neionizujicim zafeni, Hluk a vibrace § 34 a dle Natizeni vlady ¢.272/2011 o ochrané zdravi pted
nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci: Hygienické limity hluku ve venkovnim prostoru jsou stanoveny dle
§11. Pro hluk ve venkovnim prostoru je hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku stanoven
pro stavebni ¢innost v denni dobé od 7,00 - 21,00 hod. 65dB v LAeq v prostoru 2 m pfed nejbliz§imi
chrdnénymi objekty, resp. na hranici pozemku. Tato hodnota je stanovena pro 14 hod. denni doby. Pfi vlastni
realizaci stavby je nutné omezit veskeré hluéné operace na minimum. Stavebni ¢innost bude probihat v dobé
od 6 hod. do 22 hod.

Potiebny stavebni materidl bude skladovan vyhradné na pozemku stavebnika.

Prostor stavenisté bude zajistén proti vniknuti nepovolanych osob oplocenim.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni di‘evin

Pro stavbu nejsou pozadavky na asanace a demolice a kaceni dievin.

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl pro piipravu dokumentace proveden stavebné technicky prizkum.
Stavba pochazi z 80.let minulého stoleti. Dle dostupnych podkladii zptvodni dokumentace neni
predpokladano, Ze bude na stavbé zastizen materidl obsahujici azbest.

Vzhledem k rozsahu stavby a umisténi stavenisté neni pfedpoklad dotéeni z hlediska ochrany vetejnych
zajmd.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Nejsou.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace

S veskerymi odpady bude nalezit¢ nakladano ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb.

Plvodce odpadii je povinen odpady zatazovat podle druhl a kategorii podle § 5 a 6, zajistit prednostni
vyuziti odpada v souladu s § 13 a §15. Odpady, které sam nemize vyuzit nebo odstranit v souladu s timto
zakonem (¢. 541/2020 Sh.) a provadécimi pravnimi pfedpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k
jejich prevzeti, a to bud’ pfimo, nebo prostiednictvim k tomu ziizené pravnické osoby. Odpady lze ukladat
pouze na skladky, které svym technickym provedenim spliuji pozadavky pro ukladani téchto odpada.
Nebezpecné odpady musi likvidovat firma nebo fyzicka osoba s patiicnou licenci k likvidaci odpadu.

Ke kolaudaci ptedlozi investor doklady o ulozeni (likvidaci) odpadii, na stavbé nesmi byt skladovany
latky Skodlivé voddm a pohonné hmoty.

Odpadovy material ze stavebni Cinnosti (dfevo, sut’, polystyren, primyslovy odpad apod.), bude po
pracovnich zabérech ukladan do kontejnerl na odpad a odvazen na vhodnou skladku. Vhodné skladky pro
ukladani odpadu ze stavebni ¢innosti zajisti zhotovitel stavby v ramci dodavky stavby.

Kategorizace odpadnich materialii

Komunalni odpad jinak bliZze neuréeny patii v souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021 Sh. do skupiny 20
(katalogové ¢. 20 03 99).

Pi‘ehled a kategorizace odpadii vinikajicich pii vystavbé:

Piedpoklad vzniku moznych nasledujicich odpadii (dle p¥ilohy ¢&. 1 vyhlasky MZP 8/21 Sh.) skupina

17 — stavebni a demoli¢ni odpady a 15 — odpadni obaly.... Pfehled a kategorizace odpadd vznikajicich pfi
vystavbé (obecny piehled):

kod odpadu | nazev druhu odpadu kategorie | popis zptsobu nakladani s odpady

150101 Papirové a lepenkové obaly 0 Predani opravnéné osobé k recyklaci
150102 Plastové obaly 0 Predani opravnéné osobé k recyklaci
1501 03 Dievéné obaly O Predani opravnéné osobé k recyklaci
150104 Kovové obaly O Predani opravnéné osobé k recyklaci
1501 07 Sklenéné obaly o] Predani opravnéné osobé k recyklaci
150110 Obaly obsahujici zbytky N Predani opravnéné osobé na zakladé

nebezpecnych latek nebo smluvniho vztahu
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obaly témito latkami
znecisteéné
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce Ptedani opravnéné osobé na zakladé
betonu, cihel, tasek a keram. smluvniho vztahu
vyrobki neuvedené pod Cislem
17 01 06
170201 Dievo 0] VyuZiti, ptipadné spaleni v uréenych
zafizenich
17 02 02 Sklo O Predani opravnéné osobé k recyklaci
17 02 03 Plasty o] Predani opravnéné osob¢ k recyklaci
17 02 04 Sklo, plasty a dfevo obsahujici | N Predani opravnéné osob¢ na zakladé
nebezpecné latky nebo nebezp. smluvniho vztahu
latkami znecCisténé
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené O Ptedani opravnéné osobé na zakladé
pod ¢. 17 03 01 smluvniho vztahu
17 04 07 Smésné kovy o] Predani opravnéné osobé k recyklaci
1704 09 Kovovy odpad znecistény N Predani opravnéné osobé na zakladé
Nebezpecnymi latkami smluvniho vztahu

Tabulka: Predpokladand sloZeni odpadii vznikajicich pri vystavbé

Papirové a lepenkové obaly 150101 0,6 m3 B
Plastové obaly 150102 0,3m3 B
Drtevéné obaly 150103 1,5m3 A
Textilni obaly 150109 1,2m3 B
Beton 170101 5,2m3 A
Cihly 1701 02 1,5m3 A
Dlazdice, obklady 170103 0,2m3 A
Dievo 170201 1,5m3 A
Asfaltové smési s dehtem 17 03 01* 0,4 m3 CB
Zbytky z PE izolaci 170401 0,2 m3 B
Plech pozinkovany, TiZn 1704 04 0,1 m3 B
Ocel - zelezo, potrubi 1704 05 1,3m3 B
Kabely 1704 11 0,3m3 AB
Zbytky tepelnych izolaci 17 06 04 1,0 m3 A
Stavebni material — sadra 1708 02 0,3m3 A
Smésné stavebni materialy 1709 04 8,0 m3 A

Zpisob likvidace odpada :

A — odvoz na skladku

B — tfidéni, oddélené skladovani, recyklace
C — odvoz na skladku nebezpec¢nych odpadi

Smésny odpad bude roztfidén na jednotlivé slozky podle katalogu odpadu. Stavitel zajisti manipulaci s
timto odpadem dle platnych predpisa.

Zhotovitel musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanizmt s tim, Ze pokud dojde k uniku
ropnych latek do zeminy, komunikaci apod., je nutné¢ kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do
nepropustné nadoby (kontejneru). U malych nepropustnych ploch muze provést dekontaminaci VAPEXEM.

Pti kolauda¢nim fizeni ptedlozi zhotovitel doklady o likvidaci odpadu.

a) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
V ramci stavby nejsou provadény zemni prace

b) ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé
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V ramci vystavby budou dodrzena veskera zakonna ustanoveni a piedpisy na tseku ochrany zivotniho

prostiedi.
ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzit pfedev§im stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu jejichz hluénost nepiekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Pracovnici firmy budou vybaveni osobnimi ochrannymi pomickami.
ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmeérné prasnosti

Vozidla vyjizd€jici ze staveni$t€ musi byt fadn€ ocisténa, aby nedochdzelo ke znecistovani
vetejnych komunikaci, v tomto pfipad¢ zejména sypkym vybouranym materialem apod. Pfipadné znecisténi
vetfejnych komunikaci musi byt pravideln€ odstraiiovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat
k zakryti hmot plachty. Povrchy je nutno v ptipadé zvySené prasnosti zkrapet.
ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostiedki produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskdm a piedpisim o podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na
nejmens$i moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motort.
ochrana proti znedistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pii provadéni stavebnich praci a provozu zatizeni stavenisté vhodnym
zplisobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Zejména se jedna o zamezeni
znedisténi ropnymi produkty.
ochrana stavajici zelené

V prostoru stavby se nenachazi stavajici zelen.

€) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti

Pti provadeéni stavebnich praci musi dodavatel respektovat pozadavky zdkona 309/2006 Sb. o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a natizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich.

Vzhledem ke skutecnosti, ze pii realizaci navrhované stavby je ptedpoklad prekroceni limiti objemu
praci dle § 15 zédkona 309/2006 Sb.:

o celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnti v

prepoc¢tu na 1 osobu,

o celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je del$i nez 30 pracovnich dni, ve kterych bude
pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 pracovni den.

e adale, Ze s nejvetsi pravdépodobnosti se na stavbeé bude podilet 2 a vice zhotovitelt
vznika povinnost zadavateli stavby stanovit koordinatora bezpecnosti prace, ktery zpracuje plan
BOZP a bude vykonavat piislusnou kontrolni a organiza¢ni ¢innost pfi realizaci stavby.

Vsichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani bezpe¢nostnich
predpist a jinych zakonnych opattenich zajist'ujicich bezpecnost a ochranu zdravi pracujicich. Prace mohou
byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat ptislusnou kvalifikaci
a referencemi. Pracovnici musi byt fadn¢ proskoleni. Je nutno dodrzovat veskeré bezpe¢nostni piedpisy
platici na izemi dot¢eném stavbou.

Déle je nutno dodrZovat tato ustanoveni:

e U pracovnikll provést skoleni, sezndmeni a piezkouseni z bezpe¢nostnich predpist; vSichni
pracovnici musi byt vybaveni bezpe¢nostnimi a ochrannymi pomtickami a dbat, aby tyto pomutcky
byly pouzivany v provozuschopném stavu.

e Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpecnostni a hygienické predpisy. Zvlastni dtraz je kladen
na dodrZovani protipozarnich ptedpist pii praci s otevienym ohném v blizkosti plynovodnich
zafizeni s médiem.

e Staveni$té musi byt ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami. V noci je nutno zajistit varovné
osvétleni. Pies ryhy, v mistech provozu pro pési musi byt zfizeny lavky.

e Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem, udrzbou a predpisy
pro jednotliva zatizeni. Strojni prace mohou provadét pouze fadné€ proskoleni pracovnici s
odpovidajici kvalifikaci pro provoz danych zatizeni.

o Elektricka zafizeni vCetné osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat ptisluSnym technickym
normam.
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Detailni bezpe¢nostni piedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.
e Na stavbé musi byt zietelné oznaceny unikové cesty.

Vstup na stavbu je nutné zabezpecit takovym zpiisobem, aby nedochazelo k moznosti pfistupu

nepovolanym osobam na stavenisté (na staveni$t€¢ mohou pouze osoby odpovédné za styk s

dodavatelem, popft. spravci siti).

Veskeré prace budou provadény v souladu s natizenim vlady €. 591/06 Sb., pozadavky na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Neuvedené podminky a pozadavky v nize uvedeném textu nevyminuji prace z pozadavki vyhlasky
nafizenim vlady €. 591/06 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prci na stavenistich. Nize
uvedené pozadavky jsou pouze zdlraznénim pozadavkl vyse uvedené vyhlasky.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené
zvlastnim pravnim predpisem3) a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkiim na vystavbu podle
zvlastniho pravniho ptfedpisu4) a dal$im pozadavkiim na staveni$té stanovenym v ptiloze ¢. 1 k tomuto
natizeni; je-li pro stavenisté zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan™), uspotada zhotovitel stavenisté v souladu s planem a ve lhitach v ném uvedenych.

(1) Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a Cinnosti; pritom postupuje podle
zvlastnich pravnich ptedpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii praci5).

(2) Za usporadani stavenisté, poptipadé vymezeného pracovisté, podle odstavcii 1 a 2 odpovida
zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, poptipad€ pracovisté, predano a ktery je prevzal. V zapise o
predani a prevzeti se uvedou vSechny znamé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, poptipadé pracovisti.

(3) Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobngjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

(4) Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

(5) Naftizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi
praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb

Zhotovitel zajisti, aby

a) pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni (dale jen "stroje"), naradi a dopravnich
prostfedkli na staveniSti byly kromé pozadavkll zvlastnich pravnich predpisti6) dodrzovany blizsi
minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v ptiloze ¢. 2 k tomuto nafizeni,

b) byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v piiloze ¢. 3 k tomuto
nafizeni, jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace spojené s rozpojovanim a
premistovanim zeminy, véetné jejiho zhuthovani nebo jiného zpeviiovani, nebo spojené s jinymi
upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény pti zakladani staveb nebo terénnich
upravach za podminek stanovenych zvlastnim pravnim predpisem?7) a které zahrnuji vytyceni tras
technické infrastruktury8) (dale jen "zemni prace"), zptisob zabezpeceni stability stény vykopu je
feSen projektem na zaklad€ vypoctu.

(6) Natizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, pfistroji a naradi.

Obecné pozadavky
1. Pozadavky na zajisténi staveni§té

1. Stavby, pracovisté a zafizeni staveni$té¢ musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeCeny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pti dodrzeni nasledujicich zasad:

a) stavenisté v zastavéném uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8
m. Pfi vymezeni staveniSté se bere ohled na souvisejici prilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narus$it. Nahradni komunikace je nutno radné
vyznacit a osvétlit,

b) u liniovych staveb nebo u staveniSt, popfipad¢ pracovist, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, lze ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alesponi z horni ty¢e upevnéné ve vysi
1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe; s ohledem na mistni a provozni podminky
miiZe toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou podle piilohy €. 3 ¢asti III., bodu 2. k tomuto nafizeni,

) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych
divodi ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe¢nost provozu a osob zajisténa jinym zpisobem,
napfiklad fizenim provozu nebo stiezenim,
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d) nepouzivané otvory, prohlubng¢, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpec¢i padu fyzickych
osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy ¢. 3 ¢asti II1. bodu 2. k tomuto nafizeni nebo zasypany.

2. Zhotovitel ur¢i zptisob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi lhity
kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpeénostni znadkou™ na viech vstupech, a na piistupovych komunikacich, které k nim vedou.

3. Nejsou-li pozadavky na zabezpeCeni staveni§té pro zrakové a pohybové postizené obsazeny v
projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni, popiipadé ohrazeni
stavenisté na vetejnych prostranstvich a vetejné ptistupnych komunikacich umoznovalo bezpecny pohyb
fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoZ i se zrakovym postizenim.

4. Vjezdy na staveniité pro vozidla musi byt oznateny dopravnimi znackami,' provadgjicimi mistni
upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpeénostni znadkou™ na viech viezdech, a na piistupovych komunikacich, které k nim vedou.

5. Pted zahdjenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatieni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni,
staveb nebo zafizeni,'” a bdhem provadéni praci je dodrzuje.

6. Po celou dobu provadéni praci na staveniSti musi byt zajiStén bezpecny stav pracovist a
dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni predpis.

7. Pristup na jakoukoli plochu, ktera neni dostate¢n¢ inosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpecné provedeni prace, popiipadé umoznén
bezpeény pohyb po této plose.

8. Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pii dopravé a manipulaci na staveniSti nesmi
ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popiipadé jeho bezprostiedni
blizkosti.

11. Zatizeni pro rozvod energie

1. Docasna zatizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navrzena, provedena a pouzivana
takovym zptisobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt
dostate¢né chranény pted nebezpecim urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba do¢asného
zatizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie,
podminkam vné&jSich vlivii a odborné zpusobilosti fyzickych osob, které maji ptistup k soucastem
zafizeni. Rozvody energie, existujici pfed ziizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a
viditeln€ oznaceny.

2. Docasna elektricka zafizeni na staveni$ti musi spliovat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac elektrického
zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznaCen a zabezpeCen proti
neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny fyzické osoby zdrzujici se na
stavenisti. Pokud se na stavenis$ti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, ktera nemusi zGstat z provoznich
divodi zapnuta, odpojena a zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

3. Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo staveni§té¢ nebo je odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedkd a pojizdnych stroji do ochranného
pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedkti a pojizdnych strojii pod vedenim vyloucit, je nutno umistit
zaveésné zabrany a nalezitd upozornéni.

II1. Pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

1. Pohybliva nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni s

ohledem na
a) pocet fyzickych osob, které se na nich soucasné zdrzuji,
b) maximalni zatizeni, které se miize vyskytnout, a jeho rozlozeni,
¢) povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.

2. Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist’ dostateéné stabilni samy o sobé, je tieba stabilitu
zajistit vhodnym a bezpeénym ukotvenim, aby se vyloucil neZadouci nebo samovolny pohyb celého
pracovisté nebo jeho ¢asti.

3. Zhotovitel zajistuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté¢ zplsobem a v intervalech
stanovenych v privodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné polohy a po mimoifadnych udalostech, které
mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.
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4. Zhotovitel skladuje material, nafadi a stroje podle pfilohy ¢. 3 ¢asti I k tomuto nafizeni a podle
pokyni vyrobee a v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisi'® a pozadavky na organizaci prace
a pracovnich postupti stanovenymi v piiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni tak, aby nevzniklo nebezpeci ohrozeni
fyzickych osob, majetku nebo Zivotniho prostiedi.

5. Zhotovitel pterusi praci, jakmile by jeji dals$i pokracovani vedlo k ohrozeni zivotl nebo zdravi
fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, poptipadé k ohroZeni majetku nebo Zivotniho prostredi
vlivem nepfiznivych povétrnostnich vlivii, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje,
zivelné udalosti, popfipadé vlivem jinych nepfedvidatelnych okolnosti. Divody pro piferuSeni prace
posoudi a o pferuseni prace rozhodne fyzicka osoba povérena zhotovitelem.

6. Pii preruseni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochran¢ bezpecnosti a
zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatfenich.

7. Dojde-li v prabéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych,
popfipad¢é provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost prace zejména pii
pouzivani a provozu stroju, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné zmény
technologickych postupii tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se
zménou technologickych postupl zhotovitel neprodlené seznami ptislusné fyzické osoby.

8. V mistech s nebezpecim vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, pddu z vysky nebo do hloubky
zajistuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byly sezndmeny s
pravidly dorozumivani pro pfipad nehody a stanovi ucinnou formu dohledu pro potiebu vcasného
poskytnuti prvni pomoci.

1) Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992 o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
docasnych nebo piechodnych stavenistich (osma samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice
89/391/EHS).

5) Naftizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii praci, ve znéni
nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

15) Naftizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald,
ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.

16) Vyhlaska ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Gprava a fizeni
provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni vyhlasky ¢. 153/2003 Sb., vyhlagky ¢. 176/2004 Sb. a vyhlasky ¢.
193/2006 Sh.

17) Napftiklad zékon ¢. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a
o zméné nékterych zdkont (energeticky zakon), ve znéni zédkona ¢. 262/2002 Sb., zakona €. 151/2002 Sb., zékona ¢.
278/2003 Sb., zdkona ¢. 356/2003 Sb., zadkona ¢. 670/2004 Sb., zékona ¢. 342/2006 Sb., zakona ¢. 309/2002 Sb. a
zakona ¢. 186/2006 Sb., zakon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakont (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni zakona ¢. 290/2005 Sb., zdkona ¢. 361/2005 Sb., zakona €.
235/2006 Sb., zakona ¢. 310/2006 Sb. a zak. ¢. 186/2006 Sb.

18) Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zakont, ve znéni zékona
¢. 254/2001 Sb., zakona &. 274/2001 Sb., zakona €. 86/2002 Sb., zakona ¢&. 13/2002 Sb., zdkona ¢&. 76/2002 Sb.,
zékona ¢&. 120/2002 Sb., zdkona ¢&. 320/2002 Sb., zakona &. 274/2003 Sb., zdkona €. 356/2003 Sb., zakona ¢&.
167/2004 Sb., zakona &. 326/2004 Sb., zakona ¢. 562/2004 Sb., zakona ¢&. 125/2005 Sb., zakona &. 253/2005 Sb.,
zékona ¢. 381/2005 Sb., zdkona &. 392/2005 Sb., zdkona €. 444/2005 Sb., zakona ¢. 59/2006 Sb., zakona ¢&. 74/2006
Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zakona ¢. 189/2006 Sb., zakona ¢. 222/2006 Sb., zakona ¢. 342/2006 Sb. a zakona ¢.
264/2006 Sh.

Zakon ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych ptipravcich a o zméné nékterych zékond, ve znéni
zakona ¢. 186/2004 Sb., zakona ¢. 125/2005 Sb., zakona ¢. 345/2005 Sb. a zakona ¢. 222/2006 Sb.

Naftizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Vyhlaska ¢. 231/2004 Sb., kterou se stanovi podrobny obsah bezpecnostniho listu k nebezpecné chemické latce a
chemickému piipravku, ve znéni vyhlasky ¢. 460/2005 Sb.

d) Wpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb,
Pohyb 0sob s omezenou schopnosti pohybu a orientace nebude ovlivnén.

e) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni,
Pro vystavbu nejsou piedpokladana zadna dopravni inZzenyrska opatieni.

f) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni
proti u¢inkim vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.,
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Pro stavbu nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby. postup vystavby, rozhodujici
dil¢i terminy
Lhuty vystavby : zahéjeni stavby : - 07/2021
ukonéeni stavby - 09/2021

B.9 Celkové vodohospodaiské ieSeni

Stavajici

V Liberci dne 05/2021 Katefina Cihulova
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