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Řez  A - A'

POZNÁMKY
● VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘOVAT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVÁDĚNÍ STAVBY. 
● UVEDENÉ KÓTY MUSEJÍ BÝT NA STAVBĚ PROVĚŘENY. ZA SPRÁVNÉ ZAMĚŘENÍ VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ ODPOVÍDÁ DODAVATEL. 
● PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH DÍLA. V TĚCHTO PŘÍPADECH 

BUDE PROJEKTANT V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU UPOZORNĚN NA VZNIKLÉ ROZDÍLY A NÁPRAVA BUDE ŘEŠENA ZMĚNOVÝM ŘÍZENÍM. 
● NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ  ZPRÁVA VČETNĚ TECHNICKÝCH ZPRÁV VŠECH OSTATNÍCH  PROFESÍ.
● PŘED PROVÁDĚNÍM DOKONČOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KONTROLA PROVEDENÍ VEŠKERÝCH  PROSTUPŮ A OSAZENÍ CHRÁNIČEK DLE POŽADAVKŮ 

JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
● PODROBNOSTI PROVÁDĚNÍ, OSAZOVÁNÍ KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A DETAILY  NÁVAZNOSTÍ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM. 
● MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY  STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VÝROBCŮ 

JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
● VEŠKERÉ NEJASNOSTI ČI PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO  KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM. 
● NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANÉ KONSTRUKČNĚ  STATICKÉ ŘEŠENÍ A DÁLE VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ 

JEDNOTLIVÝCH ETAP  STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT  S PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM STAVBY.
● VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY  S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACÍM. POUŽITÉ MATERIÁLY A 

TECHNOLOGIE  VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM NEBO TECHNICKÝM LISTEM VÝROBKU.
● TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 250 mm 

DĚLÍCÍ STĚNY Z BETONOVÝCH PŘÍČKOVEK tl. 150 mm
DĚLÍCÍ STĚNY Z BETONOVÝCH PŘÍČKOVEK tl. 100 mm

TYPOVÉ SDK PŘÍČKY AKUSTICKÉ tl. 150mm (AKUSTICKÉ 
SDK PŘEDSTĚNY tl. 75mm) 

BETONOVÉ TVÁRNICE tl. 200 mm

PROSKLENÉ STĚNY 

ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

KZS S TEPELNÝM IZOLANTEM MINERÁLNÍ VATA tl. 220 mm 

TEPELNÁ IZOLACE EPS 200

TEPELNÁ IZOLACE PIR

TEPELNÁ IZOLACE EPS PERIMETR

TEPELNÁ IZOLACE EPS 150

BETONOVÁ MAZANINA, BETON MIN. C 25/30

ZHUTNĚNÉ KAMENIVO fr.0/4mm (fr.16/32mm - ODVĚTRÁNÍ RADONU)

PODKLADNÍ BETON, BETON MIN. C 20/25

DRÁTKOBETON SE VSYPEM, BETON MIN. C 30/37

ZHUTNĚNÉ ZÁSYPY

ZHUTNĚNÁ PŮVODNÍ ZEMINA
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