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S O U P I S  P L Á N Ů  A  P Ř Í L O H  

 
 

 
A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

C.  SITUAČNÍ VÝKRESY 
    - viz.  výkres č. A-1 
 
D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 a)     Zateplení fasád a výměna výplní  

    zpracovatel projektu : Inpos-projekt, s.r.o. 
    Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec 3 

 
 b)   Oprava střechy a zateplení střechy  
 
  Název  :  Projekt opravy střechy – objekt F,  
  Harcovské koleje TU v Liberci,  17. listopadu 584, Liberec  
   zpracovatel projektu :    
  DEKPROJEKT s.r.o. 
  Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice  
   
 c)   Rozpočet stavby – propočet nákladů   
 
 
D.1.2  Stavebně konstrukční řešení   

  Jedná se o prohlídku stavu objektu po postavení lešení a   
   provedení  tepelně technické posouzení nových skladeb.   

 
D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení  

 

E.  DOKLADOVÁ ČÁST  
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A .  P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A  
 

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
NÁZEV STAVBY : TU Liberec – blok „F“ kolejí Harcov    
    – zateplení objektu, výměna obvodových výplní  
                 
MÍSTO STAVBY :  Liberec, koleje Harcov  - objekt F 
    17.listopadu 590/14 
 
KRAJ  :   Liberecký  
 
ŽADATEL , VLASTNÍK ( STAVEBNÍK )  :   
 Technická univerzita v Liberci 
 Studentská 1402/2 

461 17 Liberec 1 
 ---------------------------------------------------------- 

ing. Zdeněk Kračmar    - ředitel KaM 
 e-mail :   zdenek.kracmar@tul.cz 
 mobil : 721 870 631 
 
PROJEKTANT :  Inpos-projekt, s.r.o. 
    Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec 3 
    IČ : 25446355, DIČ : CZ25446355 
    mobil: 607 818 196 ,   telefon : 482 710 025 
     
    ing. Jiří Novotný ,  mobil : 777 140 496 

číslo  autorizace :  0500499  
obor autorizace  :  autorizovaný inženýr v oboru 
   požární bezpečnost staveb a pozemní stavby  
 

CHARAKTER STAVBY :   stavební úpravy 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ  :   Starý Harcov 
      p.p.č.  382/2, 324/7  
FORMA VÝSTAVBY :   dodavatelsky 
DATUM ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU :  Liberec 2015_01_10_re01 
 

 

A2. POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI  
 
Projektová dokumentace splňuje veškeré požadavky ( OTP - Obecně technické 
požadavky na výstavbu )  vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby. 
Seznam ČSN např :  
n ČSN 73 0802  –  Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

n ČSN 73 0810  –  Požární bezpečnost staveb - požadavky na požární odolnost 

n ČSN 73 0818  –  Požární bezpečnost staveb - obsazení objektů osobami 

n ČSN 73 1901  – Navrhování střech 

n ČSN 73 3610  – Klempířské práce stavební 

n ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. _O technických podmínkách požární ochrany staveb  

mailto:zdenek.kracmar@tul.cz
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A3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
 

• snímek katastrální mapy 
• pohlídka staveniště a zaměření 
• požadavky  investora 

 
A4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 
 
Záměrem investora je provést výměnu obvodových výplní a zateplení fasády.  
 
Práce jsou na žádost investora rozděleny do dvou etap a to :  
 

I. ETAPA  - stručný popis  : 

§ zateplení východní fasády včetně soklu  kontaktním certifikovaným 
systémem s tepelnou izolací  MW,  XPS – dle projektu   

   
§ okapový chodník kolem soklu  
§ nová plastová okna a MIV 
§ nová skladba na místo Werzalitového obkladu 

    _ fasáda východní, západní , severní   
§ nové hliníkové prosklené stěny 

   _ fasáda východní, západní  
§ nové hliníkové schodišťové prosklené stěny  

   _ fasáda západní 
§ vnitřní parapety oken 
§ venkovní parapety oken a pod MIV 
§ vnitřní sádrokartonové předstěny pokojů  
§ podezdění a úprava parapetu schodišťových stěn 
§ úprava vnitřních parapetu prosklených stěn ( kamenný obklad ) 
§ venkovní parapety prosklených stěn 
§ a další vedlejší úpravy a práce spojené   

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
§ nové hliníkové schodišťové prosklené stěny včetně nového výstupu ze 

schodiště SCH-3 
   _ fasáda západní 

§ provedení vyřešení zavírání nových východových dveří SCH-3, SCH-4 
§ dozdění příčky pod mezipodestou ( 1.PP-2.PP ) včetně dveří pro 

umístění zdroje na ovládání východových dveří  
§ provedení venkovních úprav spojených s východem na volné 

prostranství ze schodiště SCH-3 ( opěrná zídka se zábradlím , pochozí 
plocha .. ) 

§ doplnění – výměna  - nášlapné vrstvy podlahy na mezipodestě 
schodiště SCH-3, SCH-4    

§ demontáž dřevěných příložek lodžií na východní a jižní  fasádě a 
provedení zateplení ETICS 

§ výměna zábradlí na lodžiích na východní a jižní fasádě 
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II. ETAPA  - stručný popis  : 

§ zateplení západní fasády včetně soklu  kontaktním certifikovaným 
systémem s tepelnou izolací EPS , MW, XPS – dle projektu   

   
§ okapový chodník kolem soklu  
§ nová plastová okna a MIV 
§ vnitřní parapety oken 
§ venkovní parapety oken a MIV 
§ vnitřní sádrokartonové předstěny 
§ a další vedlejší úpravy a práce spojené   

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
§ demontáž dřevěných příložek lodžií na západní fasádě a provedení 

zateplení ETICS 
§ výměna zábradlí na lodžiích na západní fasádě 

 
  
Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby:  

Zahájení výstavby   :  předpoklad  červenec  roku 2014  
Dokončení stavby   :  nejpozději  cca. do konce roku 2015.  
 
 
 
B .   S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  
 

B1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 
1)   TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY  :  
 Předmětný objekt vysokoškolských kolejí objektu „F“ v Harcově byl 
vyprojektován v roce  04/1985 projektovým ústavem Stavoprojekt  Liberec, 
Voroněžská 13 .  
 Objekt má celkem 7 nadzemních podlaží s jedním mezipatrem a dvěma 
podzemními podlažími ( tedy 1.PP a 2.PP ).  Objekt je členěn do dvou sekcí ( viz. 
umístění svislé dilatace objektu ) a je řešen atypicky s ustupujícími podlažími. 
Půdorysné rozměry objektu „F „ jsou cca. 69,00 x 16,40 m, atika střechy nejvyššího 
podlaží je ve výšce cca. 21,70 m. Objekt má  na celém půdoryse  4 dvouramenné 
schodiště.   
 Objekt je v 1.NP a 1.PP severní sekce a 2.PP jižní sekce je proveden 
z monolitické atypické konstrukce s konstrukční výškou 3,90 m. Ostatní podlaží jsou 
typová ze stěnového systému T06B s modulovou řadou 3,60 m a s konstrukční 
výškou 2,80m. 
 Technické řešení objektu bude doplněno na základě zpracovaného požárně 
technického posouzení objektu. Jedná se zejména o zprovoznění únikových cest. 
Tedy doplnění požárních východů,  způsob ovládání východových dveří ze schodiště 
SCH-3, SCH-4.   
 V typových patrech jsou použit systém parapetních panelů s meziokenními 
vložkami ( MIV ). Stávající okna jsou již plastové konstrukce, ale přesto je 
požadována jejich výměna za nová okna plastové konstrukce a to z důvodů kroucení 
rámů.   
 Zateplení fasády bude nově provedeno certifikovaným kontaktním systémem  
s tepelnou izolací MW  tl. 140 mm ( viz. výkresová dokumentace ). Bude provedena 
výměna stávajících meziokenních vložek za nové zateplené meziokenní vložky 
s dalším přiteplením a to certifikovaným kontaktním systémem  s tepelnou izolací  
MW  tl. 60 mm.  Pro výměnu oken a meziokenních vložek bude zřejmě nutné 
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demontovat vnitřní předsazenou sádrokartonovou stěnu a po výměně ji opět provést 
novou (  pozor nutno ochránit zařízení  a vybavení interiéru  proti poškození  ! ! ! ) 
 Sokl objektu bude zateplen certifikovaným kontaktním systémem  s tepelnou 
izolací XPS – hrubý povrch  tl. 100 mm ( viz. výkresová dokumentace ) včetně 
zasunutí pod terén cca. 200 mm  +  provedení nového bet. okapového chodníku.  
  Ve schodišťovém traktu není požadována výměna plastových lodžiových stěn 
s dveřmi ( okno + dveře ). Zábradlí, podlaha lodžií, dřevěný obklad bočních stěn 
příložek lodžií a celé lodžiové stěny s parapetem bude  dle požadavku investora 
beze změny !  
 Dále dle požadavku investora bude na  vyčnívajících želbet. konstrukcích u 
schodišťového traktu a na ukončujících  bočních želbet. ( štítových ) stěnách  
provedeno jen očištění povrchu a ten jen „ natřen fasádní barvou – tyto stěny tedy 
nebudou na přání investora zatepleny ! 
 Veškeré ocelové prosklené  stěny budou vyměněny za nové a to za hliníkové 
prosklené stěny s obdobným členěním včetně sklápěcích oken ( pozor na dodávku 
bezpečnostních skel – ve funkci zábradlí ! ! ). Nad stávající ocelovou prosklenou 
stěnou v 1.NP a 1.PP ( kromě schodišťových stěn ) je v úrovni podhledu provedena 
svěšená ocel. konstrukce z obvodového ocelového profilu č. I140, ke kterému je tato 
ocel. prosklená stěna zřejmě přikotvena ( nutno rozkrýt při realizaci ) . Nad tímto 
obvodovým ocelovým profilem je provedeno exteriérové obložení lamelovým 
obkladem z desek Werzalit, který je uchycen přes pomocnou konstrukci dřevěných 
profilů se svislým přiteplením z minerální tepelné izolace. Nová konstrukce nad ocel. 
profilem je navržena pomocí dřevěného rámu s dřevěnými sloupky ( pozor jedná se 
o rám ) včetně konstrukce desek OSB a parozábrany, na desku OSB bude 
provedeno nové zateplení certifikovaným kontaktním systémem s tepelnou izolací 
MW.   
 Kamenný obklad soklu bude odstraněn, včetně nutné výměny ocelových oken 
v suterénu cca. o rozměrech 800/800 mm.  
 Stávající hydroizolace bude zkontrolována a vyspravena natavením nového 
hydroizolačního pásu na svislo , případné provedení dobetonování základových pasů 
( vše se musí dořešit na stavbě ).          
 Objekt slouží pro ubytování vysokoškoláků. Každý pokoj by měl být dle ČSN 
730833 samostatným požárním úsekem. Celkovým požárním řešením se tento 
projekt nezabývá , je zde vyhodnocen jen požadavek na samostatné požární úseky 
jednotlivých pokojů.  Stanovení 1. NP z hlediska požární ochrany je stanoveno vždy 
od různých východů z objektu.      
 Střecha je dvouplášťová s nosným stropním železobetonovým panelem tl. 120 
mm a střešním panelem tl. 247 mm ( dle původní dokumentace ) . Zateplení střechy 
a zateplení střešních nástaveb a vytažení „ oplechování „  nad konstrukci zateplení 
fasády ( viz. samostatná část D.1.1b )  ! ! !  Řešení zateplení střechy a střešních 
nástaveb je nutno provést před provedením zateplení fasády ! !  Projekt zateplení 
střechy je v samostatném oddíle dokumentace.    
  Hromosvod bude proveden nový ve stejných trasách a v návaznosti na 
samostatný projekt střechy .   

Rozsah zateplení a tl. tepelných izolací a veškerých stavebních úprav je patrno  
z přiložené projektové dokumentace – viz. výkresová část. 
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2)   SKLADBY KONSTRUKCÍ  - stávající stav :  
SO1  - obvodová stěna – parapetní panely - předpoklad 
 od interiéru   
§ omítka 
§ vnitřní železobeton ..................................................... tl.  100 mm 
§ tepelně izolační vrstva EPS ....................................... tl.   60 mm 
§ venkovní krycí vrstva ze železobetonu  ...................  tl.   60 mm 
     včetně krycí vrstvy z válcovaného kačírku  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 celkem  ...........................................................................  tl. 220 mm 
 
SO2  - obvodová stěna  ŠTÍT - předpoklad 
 od interiéru   
§ omítka 
§ vnitřní železobeton  ..................................................  tl. 140 mm 
§ tepelně izolační vrstva z EPS ..................................  tl.   60 mm 
§ venkovní krycí vrstva ze železobetonu ..........................  tl.   90 mm 
  včetně krycí vrstvy z válcovaného kačírku  .........................   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 celkem  ...............................................................................tl.  290 mm 
 
SCH1 – Střecha – předpoklad ( dle projektu ) 
 od interiéru   
§ stropní panel ............................................................  tl. 120 mm  
§ skelná rohož  ( MW )  ................................................ tl. 140 mm 
§ vzduchová mezera – větraná část  ............ tl.  150  až  250 mm 
§ střešní ŽEBÍRKOVÝ panel + ALP ............................  tl. 247 mm 
§ asfaltové pásy  2 x IPA + 1 x ASTPS ( Sklobit A ).......  tl. 15  mm 
§ SA 13 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 celkem    ................................................................... tl.   672 mm 
 
 
B2. OCHRANA PROTI HLUKU 

 
V území se nenacházejí žádné zdroje hluku a vibrací. Stavba nevytváří žádné hluky 
a vibrace.  Hladina hluku během provádění stavby nesmí překročit ekvivalentní 
hladinu hluku 60 dB. Vrtací práce budou prováděny zásadně v denních hodinách od 
7,00 do 17,00 hod. Během prací nesmí být použity žádné materiály ani provozy, 
které by ohrožovaly životní prostředí. Během provádění stavby se nesmí zhoršit 
životní prostředí v okolí budovy. Manipulace s lešením ( stavba a demontáž ) bude 
prováděna z části nad zpevněnými a z části nad zelenými plochami , kde bude 
stávající zeleň vhodnou formou chráněna. Dle nařízení vlády NV.č.148/2006 je 
povolená hladina hluku ve venkovním prostředí v době od 6-22 hod. 50dB.  
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B3. BEZPEČNOST PRÁCE     
Pro zajištění BOZ pracujících při výstavbě objektu musí být dodavatelem stav. a 
montážních prací dodržovány veškeré platné předpisy   jako např. : 
n Zákoník práce 

n 192/2005 SB.  - Vyhláška ČÚBP  

    kterou se mění vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví  
    základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických  
    zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

n 591/2006 Sb.  – Nařízení vlády  

    o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
    při práci na staveništích 

n 309/2006 Sb.  – Zákon  

    kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při  
    práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a   
    ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo   
    pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek   
    bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ) 

 Staveniště bude po dobu stavby uvolněno a uspořádáno tak, aby se práce 
mohly řádně a bezpečně provádět.  

Se stavebním odpadem bude nakládáno podle příslušných obecně závazných 
předpisů a podmínek stavebního povolení. 
Technická zpráva je nedílnou součástí projektu. Veškeré změny oproti projektu je 
nutno schválit a odsouhlasit s projektantem, investorem výstavby a budoucím 
uživatelem. 
 Příprava, realizace a předání stavby vč. zajištění bezpečnosti práce se bude z 
důvodu časového odstupu mezi schválením PD a výstavbou řídit předpisy a normami 
platnými v době realizace, přestože je v PD uvedeno jinak. 
 
 
B4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY     
Realizaci stavby bude provádět jedna firma . 
Informace o rozsahu a stavu staveniště, úpravy staveniště 

Staveniště bude umístěno jen na pozemcích investora.  
Pro vozidla záchranné služby a hasičů zajistí zhotovitel příjezd po celou dobu stavby.  
 
Příjezdy a přístupy na staveniště 

Příjezd na staveniště je po místních komunikacích.  
 
Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

Veškeré energie potřebné pro zařízení staveniště nebo vlastní stavbu budou 
odebírány ze stávajících rozvodů objektu . 
 
Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy 
a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle 
technologických postupů vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich 
změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně 
seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká.  
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Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce 
a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých 
pracovníků. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické 
podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní 
technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
jakož i hygienická opatření. 
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
Projekt byl zpracován v souladu s platnými ČSN, TNV a bezpečnostními předpisy      
a zvyklostmi v době zpracování dokumentace. 
Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s těmito 
předpisy: 
S bezpečnostními a hygienickými předpisy 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení              
a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým 
se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb.             
a č.207/1991 Sb. a č. 352/2000 Sb. a č. 192/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve 
znění souvisejících a pozdějších předpisů 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
souvisejících předpisů 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost     
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění souvisejících a pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 
Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. opraveno sdělením MV v částce 
141/2002 Sb., 274/2003 Sb., 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 326/2004 Sb., 562/2004 
Sb., 626/2004 Sb., 125/2005 Sb., 253/2005 Sb., 392/2005 Sb., v úplném znění 
471/2005 Sb., 381/2005 Sb., 444/2005 Sb., 74/2006 Sb., 392/2005 Sb., 186/2006 
Sb., 59/2006 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 362/2003 Sb., 392/2005 Sb., 
186/2006 Sb., 189/2006 Sb., 264/2006 Sb., v aktualizovaném znění. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště               
a pracovní prostředí 

• Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce, ve znění 230/2006 Sb. a 264/2006 Sb., 
v aktualizovaném znění 

 
Související právní předpisy 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., 
č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 188/2004 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., 
č. 188/2004 Sb.,č. 317/2004 Sb., č. 7/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 
314/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v aktualizovaném znění zákona č. 585/2006 
Sb. 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku          
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 
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Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími 
látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v 
okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek 
na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným 
hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po 
jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V 
případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a 
vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu.  
Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro 
realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.  
Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, 
neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v 
souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku 
předepsané tímto nařízením. Kdyby přesto bylo měřením při stavbě zjištěno 
překročení povolené hranice hlučnosti, zajistí zhotovitel ochranná opatření 
(protihlukové izolace apod.). 
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