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1 ÚVOD 
 

Obsahem technické zprávy je popis stávajícího stavu a návrh technického řešení 
sanace zateplovacího systému objektu studentského klubu S – Club v areálu VŠ kolejí na 
Starém Harcově v Liberci. 

 
Současný stav konstrukcí budovy a jejich povrchových úprav styků je poplatný 

použitým stavebním konstrukcím a materiálům. 
Projekt navrhuje opravy, kterými dojde k odstranění tepelně technických a funkčních 

poruch, dojde ke zlepšení estetického vzhledu budovy. 
 

Součástí projektu jsou:  
 

• sanace zateplovacího systému objektu 
o překotvení klempířských a zámečnických prvků, vyjma oplechování 

atiky 
o odstranění nesoudržné výztužné vrstvy zateplovacího systému včetně 

omítky 
o oprava a doplnění porušených částí tepelně izolačního obkladu 
o aplikace nové základní vrstvy zateplovacího systému, kotvení armovací 

tkaniny, povrchová úprava keramickými pásky 
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2 PODKLADY 
 

Podklady tj. předpisy, normy a vyhlášky v platném znění včetně všech změn, uvedené v další 
části, jsou závazné pro realizaci sanace objektu a projektant požaduje provádět stavební práce v 
souladu s nimi. 

 
2.1 Normy a p ředpisy 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 730540 - Tepelná technika staveb 

ČSN EN ISO 140-3 - Hluková izolace obvodových plášťů staveb 

ČSN P ENV 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení. (10/1992) 

ČSN EN ISO 12 944-5 Volba nátěru pro ochranu kovových technických výrobku proti 
korozi. (10/1998) 
ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. PředpisováI1í, provádění, 
kontrola jakosti a údržba. (11/1983); (změna a 01/1989, 205/1994) 
ČSN 03 8804 Předpisování systému ochrany technických výrobku proti vlivům prostředí. (09/1981) 

ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem. (01/1969); (změna a 12/1979, b 05/1985, c 
01/1988,4 12/1996) 

ČSN 730080 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 

ČSN 730081 Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia (12/1985) 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (12/2000) 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování (01/1996); (Zl 12/2000) 
ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (07/2000) 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí (08/1987) 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí (06/1986, změna a 01/1988, b 
10/1989, c 04/1991, 4 11/1992) 

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí (03/1988, změna a 10/1990, 2 08/1994, 3 03/1998) 

ČSN 733610 Klempiarske práce stavebné. (12/1987); (změna 111/1997,207/1998) 

ČSN 73 4301 Obytné budovy. (08/1987); (Změna a-9/1991; 2 03/1995, 3 06/1996, Z4 
07/2000) 

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení (10/1981); (změna a 07/1986,208/1994) 

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (změna a 07/1986, 2 07/1998, 3 07/1999) 

ČSN 73 8107 Trubková lešení (10/1981, změna a 07/1986,208/1993) 

ČSN 73 8111 (lID 1000:1988) Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení) (09/1994) 
ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy (09/1985) 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení. (04/1988), (oprava UR 04/1989) 

ČSN ISO 8501-1 Příprava ocelových povrchu před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobku - vizuální vyhodnocení čistoty povrchu (06/1998) 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích. 
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3  VÝCHOZÍ STAV OBJEKT Ů 
 
3.1 Popis objekt ů 

Jedná se o objekt sousedící s budovou VŠ menzy, částečně zapuštěný do terénu.  Stavba 
slouží jako studentský klub, kavárna a restaurace. Objekt je jednopodlažní. Je zastřešen plochou 
střechou odvodněnou do vnitřku objektu. 

Jedná se o ŽB stěnový nosný systém. 

 

3.2 Obvodový pláš ť 
Je tvořen ŽB stěnovými konstrukcemi, se zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu, tl. 

140 mm. 
 

3.4 Ostatní konstrukce 
 
3.1.4 Klempí řské prvky  
 
Oplechování atiky z ocelového pozinkovaného plechu, oplechování je jen několik let staré a ve 
vyhovujícím stavu. Oplechování atiky nebude při sanaci demontováno. 
 
3.4.2 Zámečnické prvky  
 
Všechny zámečnické prvky jsou jen několik let staré a ve vyhovujícím stavu. 
 
 

4  POŽADOVANÉ PRŮZKUMY  
 
    Během projektantského průzkumu objektu byla specifikována kritická místa s tepelně technickými 
a funkčními vadami.  
   V rámci sanace bude proveden  další již podrobný stavební průzkum v rozsahu pro konkrétní fázi. 
Tento podrobný průzkum potvrdí a upřesní navržený způsob technického řešení opravy, upřesní 
kvalitativní požadavky na přípravu podkladu, upřesní rozsah oprav zejména v oblasti tepelně 
technického a funkčního  zajištění a sanace zateplovacího systému.  
Dále projektant požaduje provedení zkoušek na stávajícím tepelně izolačním obkladu. Je nutné 
provést sondy vyříznutím 1,0 m x 0,5 m obkladu až na ŽB konstrukci, zjistit tak způsob lepení 
tepelně izolačního obkladu a rozsah jeho kotvení. 
Na základě zjišt ění bude specifikován zp ůsob a rozsah dokotvení výztužné tkaniny 
s odborným pracovníkem omítkového systému a projekt antem.  
 
 
4.1 Dodatečné průzkumy b ěhem stavby  

Po zpřístupnění objektu, po stržení stávající výztužné vrstvy včetně omítky bude provedeno 
následující:  

• Podrobný průzkum konstrukcí obvodového pláště se zaměřením na upřesnění rozsahu a 
objemu míst s porušením.  Na základě tohoto průzkumu bude zpřesněn rozsah sanačních 
prací.  

• Sondy pro zjištění rozsahu potřebného dokotvení obkladu 
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Pro zhodnocení stavu konstrukce, návrhu dodatečného řešení a odsouhlasení objemu 
sanačních prací bude po průzkumu, ale před provedením každé technologické etapy, přizván 
projektant nebo jím pověřený zástupce.  
 

 

5  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU  
 
   Návrh sanace a opravy objektu vychází z jeho současného technického stavu, který byl 
zjištěn na při průzkumech objektu projektantem a je popsán v předcházející části technické 
zprávy.  
 
    Pokud budou při realizaci stavebních úprav zjištěny odchylky od předpokládaného stavu 
bude případná úprava projektové dokumentace řešena za účasti projektanta. V případě, že 
bude realizační firma navrhovat změnu oproti realizační dokumentaci, případně změnu 
navržených materiálů, je možné provést jí pouze se souhlasem projektanta. Změna 
materiálů ucelených technologií se nepřipouští.  
Navrhované úpravy objektu je možné rozdělit do následujících částí : 

1. Demontáž klempířských a zámečnických prvků, vyjma oplechování atiky 
2. Prořezání stávající základní vrstvy zateplovacího systému s armovací tkaninou na 

hloubku cca 5mm  a její stržení včetně omítky 
3. Vyspravení celistvosti tepelně izolačního obkladu 
4. Aplikace nové základní vrstvy, kotvení armovací tkaniny a povrchová úprava 

keramickými pásky 
 

Stavební úpravy budou realizovány v souladu s částí "Provádění stavby", při pracích bude 
dodržována vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích.  
 
5.1 Příprava fasády pro zahájení prací 
Budou demontovány všechny klempířské a zámečnické prvky, vyjma oplechování atiky. 
 
5.2 Odstran ění nevyhovující výztužné vrstvy zateplovacího systé mu včetně omítky  

 
Bude provedeno odstranění nepřídržné základní vrstvy s armovací tkaninou včetně omítky. 
Nejprve bude povrch prořezán v rastru 1,0 x 1,0 m a následně stržen až k tepelně 
izolačního obkladu. Povrch pak bude očištěn od lepícího tmelu a zbroušen až 
k polystyrenovým deskám.  
V soklové části ke stržení výztužné vrstvy s omítkou nedojde, stávající povrch bude 
zachován a na něj bude montováno oplechování. 
Pod oplechováním atiky bude stávající vrstva podříznuta a stržena k této hranici, bez 
nutnosti demontovat oplechování atiky. 
 
5.3 Vyspravení celistvosti tepeln ě izola čního obkladu, p říprava povrchu 
 
Na takto připraveném očištěném obkladu budou specifikována místa poruch a tato místa 
budou sanována  vyřezáním porušené tepelně izolační desky v rozsahu jejího poškození a 
jejím nahrazením novou deskou fasádního polystyrenu EPS 70 F tl. 140 mm. Nově 
vkládaná polystyrenová deska bude lepena na celoplošně pomocí opravné hmoty 
Weber.therm retec 700 a ve spárách vypěněna nízkoexpanzní PUR pěnou. Minimální 
rozměr nově vkládané desky je 150 x 150 mm. Po vytvrdnutí spojovacích materiálů bude 
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povrch polystyrenových desek znovu zbroušen a rovinnost povrchu bude kontrolována na 
dvoumetrové lati s maximální povolenou odchylkou ±5mm.  
Následně bude povrch penetrován pomocí podkladního nátěru Weber.pas podklad UNI. 
 
5.4 Aplikace nové systémové základní vrstvy a povrc hové úpravy keramickými pásky 
 
Na dokonale rovný a penetrovaný povrch tepelně izolačního obkladu bude aplikován systém 
základní vrstvy s armovací tkaninou a povrchové úpravy keramickými pásky. 
 
K obkladu bude použita technologie systémové řady Weber.therm.keramik s obkladem 
z keramických pásků. 

Systém bude proveden podle technologického předpisu dodavatele materiálů dodavatelské 
firmy. 

 
Systémové detaily jsou součástí technologického předpisu dodavatelské firmy 
 
5.4.1  Rozsah aplikace systému 
 
Nová vrstva  bude natažena od zakládací lišty stávajícího zateplovacího systému až k 
oplechování atiky, kde bude napojena na původní výztužnou vrstvu.. 
V soklové části nebude tento systém aplikován 
 
5.4.2  Technologie systému 
 
Na dokonale rovný a penetrovaný povrch tepelně izolačního obkladu bude nanesena 
základní vrstva Weber.therm elastik LZS 720,  do níž bude plošně vtlačena armovací 
tkanina –skleněná síťovina R267 A101.  Skleněnou sí’tovinu je nutné ukotvit  plastovými 
talířovými šroubovými hmoždinkami STRU 195 tj. délky 195 mm.  
Počet kotev bude specifikován až po provedení sondy a zhodnocení přilnavosti tepelně 
izolačního obkladu k podkladní ŽB stěnové nosné konstrukci. Pro rozpočtování bude použit 
minimální počet 6 kotev na m2 a  8 kotev m2 v rozích objektu. 
Následně bude povrch přestěrkován znovu tmelem Weber.therm elastik LZS 720. Doba 
zrání takto připravené základní vrstvy je 5 dní. Po 24 hodinách je možné povrch upravit 
zbroušením. 
Keramické pásky se lepí metodou oboustranného lepení. Lepící hmota Weber.xerm 682 se 
nanáší  na základní vrstvu zubovým hladítkem. Na keramický pásek se nanese zednickou 
lžící vrstva lepící hmoty  o síle 1-2mm. 
Po zaschnutí lepící hmoty spárujeme standardním způsobem spárovací hmotou  
Weber.color klinker. 
 
5.4.3  Návaznost zateplovacího systému na rám okn a  
 
Návaznost základní vrstvy na rám okna bude zajištěna pomocí systémové lišty na ostěních 
a nadpražích – okenní a dveřní ukončovací profil.  
 
5.5  Klempí řské prvky  

   V rámci sanace objektu je nutné provést demontáž a zpětnou montáž všech klempířských 
prvků, vyjma oplechování atiky 
 
5.5.1  Nové oplechování  
Nové oplechování bude provedeno na stávající sokl, bez jeho úprav. Oplechování bude z 
pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm, kotvené pomocí mechanického kotvení. 
Rozvin oplechování u soklu přiložen ve výkresu pohledů. 
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5.6  Zámečnické prvky  

   V rámci sanace objektu je nutné provést demontáž a zpětnou montáž všech 
zámečnických prvků. 
 
5.7 Hromosvody  

 
Pro umožnění sanace objektu je nutné postupně demontovat stávající hromosvodnou 

soustavu a po provedení sanace bude opětovně namontována. 
 

Postupně podle potřeby budou v průběhu prací na obvodovém plášti demontovány 
svody hromosvodů a jejich úchytky. Nové, dostatečně dlouhé úchytky z pozinkované oceli 
budou připevněny na fasádu před prováděním obkladu zateplovacího systému. Provedení 
úpravy kotvení hromosvodu lze hodnotit dle ČSN 341390, která je již v současnosti 
nahrazena novou normou, ale úpravu kotvení je možné hodnotit pouze jako opravu a ne 
celkovou rekonstrukci na kterou by se vztahovala nová norma ČSN EN 62305. Vždy musí 
být připojeny alespoň dva svody k uzemnění. 
 

Po dokončení prací na obvodovém plášti a zpětné montáži zemnících svodů a jímací 
soustavy hromosvodů bude na celou hromosvodnou soustavu provedena revize. 
 
 
7    KONTROLA  JAKOSTI 
 

Kontrola kvalita a jakosti provádění sanačních prací probíhá průběžně po celou dobu 
realizace stavby, po ukončení jednotlivých fázi realizace a na závěr realizace. Kontrolu 
provádí zodpovědní pracovníci realizační firmy, autorský dozor, technický dozor investora a 
technolog dodavatele materiálů dodavatelské firmy. 

Při prováděných kontrolách se hodnotí zejména dodržování technologických předpisů a 
projektové dokumentace. 

Průběžná kontrola kvality prováděná zodpovědnými pracovníky realizační firmy, TDI, 
technologem dodavatele materiálu a namátkově projektantem vychází z těchto požadavků: 

• materiály a výrobky dodané na stavbu musí odpovídat specifikaci uvedené v 
projektové dokumentaci, popř. v certifikátu systému dodavatelské firmy. 

• montáž systémových vrstev  a materiálů pro sanaci smí provádět pouze 
pracovníci, kteří byli řádně proškoleni dodavatelskou firmou a kterým bylo 
vystaveno osvědčení dodavatele systému dodavatelské firmy. 

• průběžnou kontrolu kvality prací a dodržování technologických lhůt provádí 
odpovědný stavbyvedoucí, popř. mistr, vedoucí pracovní čety apod. 

Kontrolu kvality po ukončení rozhodujících fází realizace provádí stavbyvedoucí s 
projektantem, případně technologem dodavatele materiálů a s TDI. O provedených 
kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 
Kontrola kvality po ukončení rozhodujících fází realizace se provede po: 
 

• ukončení přípravy podkladu, rozsah a kvalita očištění podkladu, jeho rovinnost 
• provedení vyspravení celistvosti tepelně izolačního podkladu, jeho rovinnost 
• provedení základní vrstvy, prokotvení armovací tkaniny 
• provedení konečné povrchové úpravy systému keramickými pásky 
• provedení oplechování soklu 
• Při přejímce se zhodnotí výsledná kvalita povrchových ochranných vrstev podle 
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výsledků dílčích kontrol a případných nápravných opatření. Za podstatné kvalitativní 
znaky se považuje rovinnost, přímost hran, pečlivost provedeni detailů, spojů a styků 
apod. 

 
    Závěrečná přejímka hotové sanace fasády se provede po vyschnutí povrchové úpravy. 
 
 
 

8 PODMÍNKY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU A 
PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

 
Pro dopravu, skladování a provádění navržených sanačních prací a oprav příslušnými 

materiály platí technologické předpisy a materiálové listy. 
 
9    ZÁVĚR 
 

Technický návrh sanace a opravy objektu vychází z jeho současného technického 
stavu a současného stupně poznání. 

Provedením komplexní sanace objektu bude dlouhodobě zajištěno bezpečné a 
plnohodnotné užívání objektu i jeho přilehlého okolí a budou odstraněny vady některých 
konstrukcí na objektu. 

Sanací bude docíleno požadovaného prodloužení doby uživatelnosti stavby a zvýšení 
celkového komfortu užívání stavby. 

Všechny odchylky od předpokládaných skutečností, vyvolané změny v technickém 
řešení a postupu prací, které vzniknou během provádění je nutné konzultovat s 
projektantem. 

 
 
 
V Liberci únor 2012 
  
 
       

 
         
Vypracoval:        Ing. Jana Roubínková 
Zodpovědný projektant:       Ing. Jana Roubínková  
 

 
 


